



Ofício nº 2909.001/SEDUIFRA/ADM

Quixeramobim, 29 de setembro de 2022.

A

**CENTRAL DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM**

**ASSUNTO: CORREÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA REF. AO CONTRATO Nº 0705120122 TP**

Prezado Presidente,

Cumprimentamo-os cordialmente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura vem por meio deste encaminhar a correção da proposta vencedora referente ao contrato nº 0705120122 TP, tendo em vista que no somatório da mesma foi identificado um erro no valor de R\$ 0,01 (um centavo), sendo necessária a correção da mesma para continuidade do referido processo.

Certo de vossa atenção para o assunto, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**AFRÂNIO FEITOSA CARVALHO GOMES**  
**SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, E INFRAESTRUTURA**

Afrânio Feitosa Carvalho Gomes  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Infraestrutura  
CPF: 310.114.893-68

## CORREÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA REF. AO CONTRATO Nº 0705120122 TP



**De** <sec\_infra@quixeramobim.ce.gov.br>

**Para** <staffconstrucoes@hotmail.com>

**Data** 2022-09-27 16:39



Prezado,

Cumprimento-os cordialmente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura vem por meio deste solicitar a correção da proposta vencedora referente ao contrato nº 0705120122 TP, tendo em vista que no somatório da mesma foi possível identificar um erro no valor de R\$ 0,01 (um centavo), sendo necessária a correção da mesma para continuidade do referido processo.

Certo de vossa atenção para o assunto, renovamos nossos protestos de estima e consideração.


Atenciosamente,

ADILENE DOMINGUES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA



**RE: CORREÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA REF. AO CONTRATO Nº 0705120122 TP**

**De** Staff construcoes <staffconstrucoes@hotmail.com>  
**Para** sec\_infra@quixeramobim.ce.gov.br <sec\_infra@quixeramobim.ce.gov.br>  
**Data** 2022-09-28 11:13

 Orçamento novo OK.pdf (~1,8 MB)

Bom dia,  
segue anexo novo orçamento.

**De:** sec\_infra@quixeramobim.ce.gov.br <sec\_infra@quixeramobim.ce.gov.br>  
**Enviado:** terça-feira, 27 de setembro de 2022 16:39  
**Para:** staffconstrucoes@hotmail.com <staffconstrucoes@hotmail.com>  
**Assunto:** CORREÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA REF. AO CONTRATO Nº 0705120122 TP

Prezado,

Cumprimentamo-os cordialmente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura vem por meio deste solicitar a correção da proposta vencedora referente ao contrato nº 0705120122 TP, tendo em vista que no somatório da mesma foi possível identificar um erro no valor de R\$ 0,01 (um centavo), sendo necessária a correção da mesma para continuidade do referido processo.

Certo de vossa atenção para o assunto, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ADILENE DOMINGUES  
DIRETORA ADMINISTRATIVA

## CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem – CE, 14 de Junho de 2022.

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**  
Comissão de Licitação  
Quixeramobim/CE.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.05.12.01.22-TP**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 07.05.12.01.22-TP**, pelo preço global de **R\$ 1.019.398,42 (Um milhão, dezenove mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos)**, com prazo de execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR GLOBAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE FOGAREIRO, DISTRITO DE PASSAGENS NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 915807/2021/MRD/CAIXA, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	SERV	01	R\$ 1.019.398,42

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). George Dantas da Costa, portador (a) da carteira de Identidade nº. 2952190 – SSP/PE e CPF nº 139.499.854-68, Sócio Administrador, endereço: Rua Brigido de Moraes, nº 240, Vila Azul – Boa Viagem – CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência, Relatório Técnico anexos desta licitação.

Atenciosamente,



**STAFF CONST. EDIF. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA**  
CNPJ: 03.788.024/0001-45  
George Dantas da Costa  
CREA-PE 30907 D  
Sócio Administrador



Boa Viagem - CE, 14 de Junho de 2022.

À  
 Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
 Comissão de Licitação  
 Quixeramobim - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.05.12.01.22-TP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO				DATA:		14/06/2022		BDI: 26,85%	
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO				FONTE:		SEINFRA		VERBA:	
LOCAL:		FOGAREIRO - PASSAGENS - QUIXERAMOBIM-CE				SEINFRA:		027.1 COM DESONERACAO		43,86%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM				SINAPI:		262128 COM DESONERACAO		83,85%	
						Composições:		PRÓPRIA		0,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>										<b>43.131,84</b>	
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 4,23%		MES	5,00	5.867,04	1.521,60	7.188,64	43.131,84		
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										<b>3.420,65</b>	
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,97	39,46	186,43	2.237,16		
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	2.233,00	0,42	0,11	0,53	1.183,49		
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>										<b>33.137,72</b>	
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	15.831,00	1,67	0,45	2,12	33.137,72		
<b>4 OBRAS DE DRENAGEM</b>										<b>177.085,02</b>	
4.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	4.293,00	32,75	8,79	41,54	177.085,02		
<b>5 PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>634.602,96</b>	
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.067,90	35,56	9,55	45,11	634.602,96		
<b>6 SARJETA</b>										<b>77.889,58</b>	
6.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	156,32	392,90	105,47	498,27	77.889,58		
<b>7 SINALIZAÇÃO</b>										<b>30.813,56</b>	
7.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA. '45 CM X 20" CM	SINAPI	UN	26,00	72,04	19,34	91,38	2.375,88		
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	33,60	948,44	174,11	822,55	27.537,68		
<b>8 LIMPEZA DA OBRA</b>										<b>20.117,09</b>	
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA.	SEINFRA	M2	14.067,90	1,13	0,30	1,43	20.117,09		
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>			<b>215.763,30</b>		
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>			<b>803.835,12</b>		
						<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>1.019.398,42</b>		

Um Milhão Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Oito reais e Quarenta e Dois centavos

*George Davila da Costa*  
 Engenheiro Civil  
 RNP-180095995-8



Boa Viagem – CE, 14 de Junho de 2022.

À  
 Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
 Comissão de Licitação  
 Quixeramobim - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.05.12.01.22-TP

		RESUMO DO ORÇAMENTO							
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO		DATA: 14/06/2022		BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO		FORTE	VERBAO	HORA	MER	REF.	
LOCAL:		FOGAREIRO - PASSAGENS - QUIXERAMOBIM-CE		SENPIRA	027.1 COM DEONERACAO	88,89%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		SENAPI	202109 COM DEONERACAO	53,85%	47,76%	10/2021	
				Composicao	PRÓPRIA	0,66%	0,00%		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						43.131,84	4,23	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.420,65	0,34	
3	MOVIMENTO DE TERRA						33.137,72	3,25	
4	OBRAS DE DRENAGEM						177.085,02	17,37	
5	PAVIMENTAÇÃO						634.602,96	62,25	
6	SARJETA						77.889,58	7,64	
7	SINALIZAÇÃO						30.013,56	2,94	
8	LIMPEZA DA OBRA						20.117,09	1,97	
						VALOR BDI TOTAL:	215.763,30	100,00	
						VALOR ORÇAMENTO:	803.635,12		
						VALOR TOTAL:	1.019.398,42		

Um Milhão Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Oito reais e Quarenta e Dois centavos

*George Dantas da Costa*  
 Engenheiro Civil  
 RNP-180095995-8

Boa Viagem – CE, 14 de Junho de 2022.

À  
 Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
 Comissão de Licitação  
 Quixeramobim - CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.05.12.01.22-TP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO			DATA: 14/06/2022			BDI: 25,85%		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO			FONTE		VERSÃO	HORA	RFB	RFP
LOCAL:		FOGAREIRO - PASSA-SEUS - QUIXERAMOBIM-CE			DESCRIÇÃO		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM			SINAFI		2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	10/2021
					COMPRÉDIO		PRECÍFICA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.131,84	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			7.332,41	7.332,41	7.332,41	7.332,41	7.332,41	6.469,79	43.131,84	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.420,65	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			581,51	581,51	581,51	581,51	581,51	513,10	3.420,65	
3	MOVIMENTO DE TERRA	33.137,72	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			5.633,41	5.633,41	5.633,41	5.633,41	5.633,41	4.970,67	33.137,72	
4	OBRAS DE DRENAGEM	177.085,02	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			30.104,45	30.104,45	30.104,45	30.104,45	30.104,45	26.562,77	177.085,02	
5	PAVIMENTAÇÃO	634.602,98	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			107.882,50	107.882,50	107.882,50	107.882,50	107.882,50	95.190,46	634.602,98	
6	SARJETA	77.889,58	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			13.241,23	13.241,23	13.241,23	13.241,23	13.241,23	11.683,43	77.889,58	
7	SINALIZAÇÃO	30.013,56	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			5.102,31	5.102,31	5.102,31	5.102,31	5.102,31	4.502,01	30.013,56	
8	LIMPEZA DA OBRA	20.117,09	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%	100,00%	
			3.419,91	3.419,91	3.419,91	3.419,91	3.419,91	3.017,54	20.117,09	
		1.019.398,42	173.297,73	173.297,73	173.297,73	173.297,73	173.297,73	152.909,77	1.019.398,42	
			173.297,73	346.595,46	519.893,19	693.190,92	866.488,65	1.019.398,42		

*George Dantas da Costa*  
 Engenheiro Civil  
 RNP-180095995-8



**ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°0705120122TP01**

**ONDE SE LÊ:**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO:**

O VALOR GLOBAL DA PRESENTE AVENÇA É DE R\$ 1.019.398,43 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

**LEIA-SE:**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO:**

O VALOR GLOBAL DA PRESENTE AVENÇA É DE R\$ 1.019.398,42 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Quixeramobim, 29 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**AFRÂNIO FEITOSA CARVALHO GOMES**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**

Afrânio Feitosa Carvalho Gomes  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Infraestrutura  
CPF: 310.114.893-68





**EXTRATO DA ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO N°0705120122TP01**

O(A) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA torna público o Extrato da Errata da publicação do contrato n°0705120122tp01 conforme indicado abaixo:

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO:**

O VALOR GLOBAL DA PRESENTE AVENÇA É DE R\$ 1.019.398,42 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.019.398,42 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS);

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA;

**CONTRATADA:** STAFF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA;

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** AFRANIO FEITOSA CARVALHO GOMES ;

**ASSINA PELA CONTRATADA:** GEORGE DANTAS DA COSTA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ELEMENTO DE DESPESA/FONTE DE RECURSO:**

- 07 01 15 451 0010 1.009 4.4.90.51.99 1700000000

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** ATÉ 13/02/2023;

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 29 de Setembro de 2022.



**AFRANIO FEITOSA CARVALHO GOMES**  
ORDENADOR(A) DE DESPESAS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Afranio Feitosa Carvalho Gomes  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Infraestrutura  
CPF: 310.114.893-68



**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO CONTRATO Nº0705120122TP01**

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, que o **EXTRATO DA ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº0705120122TP01**, cujo objeto é **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO: O VALOR GLOBAL DA PRESENTE AVENÇA É DE R\$ 1.019.398,42 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, foi devidamente publicado por meio de afixação na sede da Prefeitura Municipal de Quixeramobim, nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Quixeramobim, respeitando dessa forma, o princípio da publicidade dos atos públicos. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, nesta data.


Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 29 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**AFRÂNIO FEITOSA CARVALHO GOMES**

**ORDENADOR(A) DE DESPESAS**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA**

*Afrânio Feitosa Carvalho Gomes  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Infraestrutura  
CPF: 310.114.893-68*



**ERRATA EXTRATO DO CONTRATO Nº 0705120122TP01**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 0705120122-TP**

O(A) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA torna público o Extrato do Instrumento Contratual para o objeto indicado abaixo:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE FOGAREIRO, DISTRITO DE PASSAGENS NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 915807/2021/MDR/CAIXA, CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTA LOCALIDADE.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 1.019.398,42 (um milhão e dezenove mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos).

**CONTRATANTE:** SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA;

**CONTRATADA:** STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA;

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** AFRANIO FEITOSA CARVALHO GOMES;

**ASSINA PELA CONTRATADA:** GEORGE DANTAS DA COSTA;

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ELEMENTO DE DESPESA/FONTE DE RECURSO:**

- 07 01 15 451 0010 1.009 4.4.90.51.99 1700000000;

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** ATÉ 13/09/2023;

**DATA DA ASSINATURA:** 13 de setembro de 2022.

Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, 13 de setembro de 2022.