

**ATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2018- TP  
PRÊAMBULO E HABILITAÇÃO**

Às 09h00min (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2018, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação no Município de Quixeramobim, sito a Rua Monsenhor Salviano Pinto, Nº 707, Centro, CEP: 63.800-000, a Presidente Mirlla Maria Saldanha Lima e seus membros Débora Ribeiro Barros e Maria Elânia Dias da Silva, bem como os representantes das empresas interessadas, para a realização da Sessão Pública da Tomada de Preços, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/CIDADES/2017, MAPP – 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.** A Presidente solicitou dos membros que procedesse a chamada dos licitantes interessados em participar da licitação. Estão participando deste processo licitatório as empresas: **(1) CONSTRUTORA MOREIRA E MELO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº: 10.633.615/0001-09, apenas deixou os envelopes; **(2) FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 13.037.186/0001-03, apenas deixou os envelopes; **(3) WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº: 18.313.140/0001-85, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. Webston Ney Saraiva Araújo, inscrito no CPF nº 720.628.353-53; **(4) CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº 16.907.259/0001-50, apenas deixou os envelopes; **(5) ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 12.044.788/0001-17, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. Alexandre Brasil Vieira, inscrito no CPF nº 348.621.453-5; **(6) WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 10.932.123/0001-14, apenas deixou os envelopes; **(7) AGNESI - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.794.509/0001-81, apenas deixou os envelopes; **(8) DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.684.414/0001-30, apenas deixou os envelopes; **(9) CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 11.324.661/0001-99, apenas deixou os envelopes; **(10) CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E**




**EVENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº: 05.930.208/0001-23, apenas deixou os envelopes; **(11) J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI -ME**, inscrita no CNPJ nº: 23.463.259/0001-74, assinou a lista de presença, mas não permaneceu para assinar a ata; **(12) APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 24.614.233/0001-42, apenas deixou os envelopes; **(13) CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 41.388.083/0001-15, representada pelo seu proprietário o Sr. Abdias Lourenço de Lima, inscrita no CPF nº 035.311.122-87; **(14) IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 11.806.084/0001-71, apenas deixou os envelopes; **(15) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 63.551.378/0001-01, protocolou os envelopes no dia 20 de abril de 2018. A Presidente declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, e de quaisquer outros documentos que não os existentes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. Após a verificação dos documentos e envelopes referidos, a Presidente se manifestou sobre a sua aceitabilidade, os quais foram rubricados pelos representantes das empresas: **WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA**, pela Presidente e membros. Em seguida, a Presidente da CPL anunciou que os documentos de habilitação serão analisados de acordo com as exigências do edital e posteriormente publicado o resultado em Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Ceará, para que seja concedido o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Presidente deixa registrado que o Sr. Alef Nunes Coutinho assinou a lista de presença como representante da empresa **IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, todavia o mesmo não poderia ter assinado, pois não possui procuração, tendo permanecido na sessão apenas como ouvinte. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado, do que para constar foi lavrada a presente ata, assinada pela Presidente, membros e licitantes presentes. Quixeramobim-Ce, dia 24 de abril de 2018, às 10h50min.

  
**Mirlla Maria Saldanha Lima**  
Presidente

*Débora Ribeiro Barros*  
Débora Ribeiro Barros  
Membro

*Maria Elânia Dias da Silva*  
Maria Elânia Dias da Silva  
Membro

**LICITANTES PRESENTES**


LICITANTES	REPRESENTANTES
WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP	
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	
CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA	

*WNSA*

**ATA COMPLEMENTAR SOBRE O JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**DA TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2018-TP**




**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/CIDADES/2017, MAPP – 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.**

Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2018, às 08:00h, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes a Comissão Permanente de Licitação: **Presidente: Mirlla Maria Saldanha Lima** e os **Membros: Débora Ribeiro Barros e Maria Elânia Dias da Silva** e o Engenheiro Civil do Município **Pedro Thiago Oliveira Ricardo** e com observância às disposições contidas na **TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2018-TP**, Processo n.º 07.001/2018, e na Lei n.º 8.666/193 e suas alterações posteriores, a Comissão de Licitação abriu sessão complementar ao presente procedimento em face da necessidade de análise dos documentos de habilitação das empresas participantes, pela Comissão de Licitação e pelo Engenheiro acima mencionado que foi o responsável pela elaboração do Projeto de Pavimentação, cujo qual analisou a parte técnica dos documentos. Assim, os documentos foram analisados e rubricados pela Comissão e Engenheiro do Município, onde foi constatada a **INABILITAÇÃO** das empresas: **(1) CONSTRUTORA MOREIRA E MELO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº: 10.633.615/0001-09, por apresentar Certidão de Regularidade Profissional - CRP do contador vencida, conforme item 4.4.1 do edital; **(2) AGNESI - CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.794.509/0001-81, por não apresentar Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, conforme item 4.3.6 do edital, por não apresentar as declarações exigidas nos itens 4.6.3, 4.7, 4.7.2, 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.3 do edital, e ainda por apresentar a Certidão de Regularidade Profissional - CRP do contador vencida, conforme item 4.4.1 do edital; **(3) CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA**, inscrita no CNPJ **Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – Centro – CEP 63.800-000 – Quixeramobim-Ce**  
**CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4**



Handwritten signatures and initials, including "Rubrica" and "Pinto" written vertically.

nº: 11.324.661/0001-99, por apresentar a Certidão de Regularidade Profissional - CRP do contador vencida, conforme item 4.4.1 do edital; **(4) IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 11.806.084/0001-71, por não apresentar a Certidão de Regularidade Profissional - CRP do contador, conforme item 4.4.1 do edital, por não apresentar o vínculo do responsável técnico, conforme item 4.6.2.1 do edital, por não apresentar a declaração exigida no item 4.6.3 do edital; **(5) CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº 16.907.259/0001-50, por apresentar somente o recibo garantia na modalidade fiança, sem a carta conforme modelo existente no item 4.4.4.1, alínea b; **(6) CONSTRUTORA NEVES NOGUEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 41.388.083/0001-15, por apresentar somente o recibo garantia na modalidade seguro, sem o documento do seguro, conforme modelo existente no item 4.4.4.1, alínea c; **(7) CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº: 05.930.208/0001-23, por não comprovar que o responsável técnico, possui obras ou serviços de engenharia de características técnicas similares as do objeto licitado, conforme item 4.6.1 do edital. As demais empresas foram consideradas **HABILITADAS**. Na forma regimental foi determinada a abertura do prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a contar da data de circulação da publicação deste resultado no Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Ceará. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. Quixeramobim/Ce, 03 de maio de 2018.

PRESIDENTE E MEMBRO DA CPL	ASSINATURA
Mirlla Maria Saldanha Lima – Presidente	
Débora Ribeiro Barros - Membro	
Maria Elânia Dias da Silva - Membro	
ENGENHEIRO	REPRESENTANTE
Pedro Thiago Oliveira Ricardo	

## PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de QUIXERAMOBIM.



**REFERENCIA:** TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2018 - TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2018 - TP pelo valor global de R\$ 543.717,73 ( QUINHENTOS E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

O prazo de vigência do contrato será de 180( Cento e oitenta) dias e o prazo de vigência de contrato será de 12 meses a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada na forma da lei federal nº 8.666/93, alterada e consolidada,

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. Webston Ney Saraiva Araújo, carteira de identidade nº 94002141548, órgão expedidor SSP CE e CPF nº 720.628.353-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Declaramos, que fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;


Quixadá, 24 de Abril de 2018.

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP

Webston Ney Saraiva Araújo  
Seco Administrativo  
Engenheiro Civil 3919003

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO



QUADRO RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	AREA DE LOCAÇÃO	AREA (M2) PAVIMENTADA	MEIO FIO (M)	SARJETA(M2)
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
1.0	RUA ANTONIO BEZERRA	552,00	487,60	196,00	6,23
2.0	RUA PROFESSOR ARTHUR DE OLIVEIRA	1.032,00	911,60	350,00	12,04
3.0	RUA ROSA CARLOS DE PAULA, BAIRRO VIANAV LHA	300,00	258,00	125,00	4,20
4.0	RUA FRANCISCO ISMAEL LOPES	5.180,00	4.817,40	1.076,00	35,30
5.0	RUA SDO, BAIRRO JAIME LOPES	975,00	838,50	380,00	13,30
6.0	RUA JOSE JACINTO, BAIRRO JAIME LOPES	775,45	667,06	310,26	10,86
7.0	RUA DA LOIRA DA GALINHA CAPIBA	1.395,00	1.199,70	560,00	19,15
8.0	RUA DA PAZ (TRECHO 02)	510,00	439,12	209,24	7,15
	<b>TOTAL (M2)</b>	<b>10.720,20</b>	<b>9.618,98</b>	<b>3.209,50</b>	<b>108,23</b>

QUIXADÁ, 11 DE ABRIL DE 2018

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP  
 Webston Aires  
 Engenheiro  
 190D

Handwritten signatures and initials: 'WNSA', 'Webston Aires', '10/18', '02 15'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

BDI



ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	VALOR	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	18584	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	1,00	11.196,06	11.196,06
1.2	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	1,60	4.978,96	7.966,34
TOTAL GERAL						19.162,40

QUIXADÁ, 14 DE ABRIL DE 2018

*Webster de Sá Saraiva Araújo*  
 WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP  
 Webster de Sá Saraiva Araújo  
 Engenheiro Administrativo  
 Engenheiro Civil 39190D

*r*

*João*

03 15

*WNSA*

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO  
EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

BDI - 27,25%

FIS. 198



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	PREÇO S/ BDI	PREÇO C/ BDI	Rubrica TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					24.384,12
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	3.193,73	4.064,02	24.384,12
<b>ORÇAMENTO GLOBAL</b>							
1.0		SERVIÇO PRELIMINARES					4.853,23
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE PEDRA	M2	12,00	121,29	154,34	1.852,10
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10.720,25	0,22	0,28	3.001,13
2.00		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					682,08
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO E REJUNTAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.720,25	0,06	0,06	682,08
3.0		OBRAS DE DRENAGEM					105.900,42
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3.209,50	25,93	33,00	105.900,42
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					398.621,65
4.1		PAVIMENTAÇÃO					
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.829,98	29,01	36,92	355.086,81
4.2		SARJETA/DRENAGEM					
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL - TAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	20,27	167,22	34,03	3.682,70
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESPECIFICADO, PREPARO MANUAL	M3	3,20	8.700,00	253,78	28.607,28
4.2.3	C0407	BOCA DE BUEIRO DE TIPO TUBULAR D=100cm	UN	1,00	3.995,24	595,24	3.990,48
4.2.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DE TIPO TUBULAR D=100cm	M	8,00	943,00	185,44	7.854,38
5.0		LIMPEZA DE OBRA					9.276,23
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISOS EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.720,25	0,07	0,87	9.276,23
<b>TOTAL GERAL C/ BDI</b>							<b>543.717,73</b>

PORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 543.717,73 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

UTILIZADA: TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO

QUIXADÁ, 14 DE ABRIL DE 2012

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP  
 WNSA Engenharia e Projetos Ltda-EPP  
 Av. Winston, N.º 24 - Bairro São Francisco  
 - São Francisco - Pernambuco  
 Engenharia Civil 361900

04 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

137 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

ITEM DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2.0000	4,8800	9,7600
				Total: 9,7600
<b>MATERIAIS</b>				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1.0200	23,6000	24,0720
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	1.0000	11,0000	11,0000
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4.5000	14,7900	66,5550
11725 PREGO 15X15	KG	0.1500	9,4000	1,4100
				Total: 103,0370
<b>Total Simples:</b>				<b>112,80</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>8,49</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>121,29</b>

138 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

ITEM DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
<b>EQUIPAMENTOS (HORARIO)</b>				
10700 CAMINHONETE SANEIRO (CHP)	H	0.0010	35,6500	0,0357
10758 NÍVEL (CHP)	H	0.0020	12,1862	0,0244
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0.0020	13,8995	0,0278
				Total: 0,0878
<b>MO DE OBRA</b>				
10037 AJUDANTE	H	0.0040	5,6000	0,0224
12382 NIVELADOR	H	0.0020	11,6000	0,0232
12445 TOPOGRAFO	H	0.0020	12,4000	0,0248
				Total: 0,0704
<b>Total Simples:</b>				<b>0,16</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>0,06</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>0,22</b>

139 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

ITEM DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
<b>EQUIPAMENTOS (HORARIO)</b>				
10642 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0.0000	38,6608	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0.0003	135,0000	0,0375
				Total: 0,0375
<b>MO DE OBRA</b>				
12543 SERVENTE	H	0.0006	4,8800	0,0027
				Total: 0,0027
<b>Total Simples:</b>				<b>0,04</b>
<b>Encargos Sociais:</b>				<b>0,01</b>
<b>Valor BDI:</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Geral:</b>				<b>0,05</b>

136 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PAVIMENTAÇÕES URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

ITEM DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0.3000	7,2000	2,1600
12543 SERVENTE	H	0.4000	4,8800	1,9520
				Total: 4,1120
<b>SERVIÇOS</b>				
00588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	V2	0.2500	1,2500	0,3125

*Handwritten signatures and initials.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	12.9320	0,2586
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	46.8794	0,1406
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (3,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	12.5000	12,5000
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	209,4500	0,1466
Total:					13,3584
Total Simples:					17,47
Encargos Sociais:					8,46
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					25,93

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLOÇA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20.8499	1,0425
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	63.0160	0,6302
Total:					1,6727
MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,3000	7.2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,6000	4.8800	2,9280
Total:					5,0880
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	22,0000	3,3000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	29,1100	4,3665
Total:					7,6665
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	236,1000	10,1523
Total:					10,1523
Total Simples:					24,58
Encargos Sociais:					4,43
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					29,01

C0136 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,9300	4,8800	14,2984
Total:					14,2984
Total Simples:					14,30
Encargos Sociais:					12,44
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					26,74

C0136 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MÃO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	4,8800	48,8000
Total:					48,8000
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	22,0000	17,1160
10280	BRITA	M3	0,9658	0,4000	0,3863
10805	CIMENTO PORTLAND	M3	220,0000	0,4300	94,6000
Total:					112,1023
Total Simples:					160,90
Encargos Sociais:					42,46

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature] 06 15  
 [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA FOSCA COM REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Valor BDI: 0,00  
 Valor Geral: 203,36 ✓

C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm - UN

SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020	115,6300	636,1963
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	18,5000	22,5600	417,3600
Total:					1.053,5563
Total Simples:					1.053,56
Encargos Sociais:					514,41
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					1.567,97 ✓

C0887 - CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	7,2000	1,8000
I2543	SERVENTE	H	1,0000	4,8800	4,8800
Total:					6,6800
MATERIAIS					
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	2,0000	175,2600	350,5200
Total:					350,5200
SERVIÇOS					
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1410	115,6300	131,9338
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	22,5600	25,2672
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800	209,4500	16,7560
Total:					173,9570
Total Simples:					531,16
Encargos Sociais:					86,08
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					617,24 ✓

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0750	4,8800	0,3660
Total:					0,3660
Total Simples:					0,37
Encargos Sociais:					0,32
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					0,68 ✓

QUIXADÁ, 24 DE ABRIL DE 2018


WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP  
 Webston Jr. - Juazeira Araujo  
 S.º de Engenharia  
 Registro nº 19.190D


07 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO														BDI 27,25%	
TOTAL DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO															
ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												TOTAL	
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL							
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17,00%	4.145,30	17,00%	4.145,30	17,00%	4.145,30	17,00%	4.145,30	17,00%	4.145,30	15,00%	3.657,62	4,48%	24.384,12
<b>ORÇAMENTO GLOBAL</b>															
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	17,00%	825,05	17,00%	825,05	17,00%	825,05	17,00%	825,05	17,00%	825,05	15,00%	727,98	0,89%	4.853,23
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,00%	115,95	17,00%	115,95	17,00%	115,95	17,00%	115,95	17,00%	115,95	15,00%	102,31	0,13%	682,08
3.0	OBRAS DE DRENAGEM	17,00%	18.003,07	17,00%	18.003,07	17,00%	18.003,07	17,00%	18.003,07	17,00%	18.003,07	15,00%	15.885,06	19,48%	105.900,42
4.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	17,00%	67.765,68	17,00%	67.765,68	17,00%	67.765,68	17,00%	67.765,68	17,00%	67.765,68	15,00%	59.793,25	73,31%	398.621,65
5.0	LIMPEZA DE OBRA	17,00%	1.576,96	17,00%	1.576,96	17,00%	1.576,96	17,00%	1.576,96	17,00%	1.576,96	15,00%	1.391,43	1,71%	9.276,23
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	17,00%	92.432,01	17,00%	92.432,01	17,00%	92.432,01	17,00%	92.432,01	17,00%	92.432,01	15,00%	81.557,66	100,00%	543.717,73
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	17,00%	92.432,01	34,00%	184.864,03	51,00%	277.296,04	68,00%	369.728,06	85,00%	462.160,07	100,00%	543.717,73	100,00%	543.717,73

QUIXADÁ, 24 DE ABRIL DE 2018

  
**WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP**  
 Webston Nery Saraiva Araujo  
 Responsável Administrativo  
 Engenheiro Civil 391900






PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

BDI - 27,25%

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO



QUANTITATIVOS RESUMO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
1.0		SERVIÇO PRELIMINARES		
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00
2.00		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	552,00
3.0		OBRAS DE DRENAGEM		
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	196,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
4.1		PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	487,60
4.2		SARJETA/DRENAGEM		
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,23
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,23
5.0		LIMPEZA DE OBRA		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	552,00
1.0		SERVIÇO PRELIMINARES		
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.032,00
2.00		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.032,00
3.0		OBRAS DE DRENAGEM		
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	350,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
4.1		PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	911,60
4.2		SARJETA/DRENAGEM		
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,04
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,04
5.0		LIMPEZA DE OBRA		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.032,00
1.0		SERVIÇO PRELIMINARES		
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	300,00
2.00		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	300,00
3.0		OBRAS DE DRENAGEM		
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	125,00
4.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
4.1		PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	258,00
4.2		SARJETA/DRENAGEM		
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,20
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,20
5.0		LIMPEZA DE OBRA		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	300,00
1.0		SERVIÇO PRELIMINARES		


*Handwritten notes and signatures:*  
 09 15  
 WNSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

BDI - 27,25%



QUANTITATIVOS RESUMO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.180,00
<b>2.00</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.180,00
<b>3.0</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.076,00
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>			
<b>4.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.817,40
<b>4.2</b>	<b>SARJETA/DRENAGEM</b>			
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	35,30
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	35,30
4.2.3	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=103cm	UN	2,00
4.2.4	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	10,00
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>			
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.180,00
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>			
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	975,00
<b>2.00</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	975,00
<b>3.0</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	380,00
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>			
<b>4.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	838,50
<b>4.2</b>	<b>SARJETA/DRENAGEM</b>			
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,30
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,30
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>			
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	975,00
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>			
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	775,65
<b>2.00</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	775,65
<b>3.0</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	310,26
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>			
<b>4.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	667,06
<b>4.2</b>	<b>SARJETA/DRENAGEM</b>			
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,86
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,86
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>			
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	775,65
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>			
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.395,00
<b>2.00</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			


*Handwritten signatures and initials.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

BDI - 27,25%

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO



QUANTITATIVOS RESUMO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO		QUANT.
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		1.395,00
<b>3.0</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	563,00
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>			
<b>4.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.199,70
<b>4.2</b>	<b>SARJETA/DRENAGEM</b>			
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,15
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,15
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>			
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.395,00
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>			
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	510,60
<b>2.00</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	510,60
<b>4.0</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM</b>			
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	209,24
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO</b>			
<b>4.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	439,12
<b>4.2</b>	<b>SARJETA/DRENAGEM</b>			
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,15
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,15
<b>5.0</b>	<b>LIMPEZA DE OBRA</b>			
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	510,60

QUIXADÁ, 24 DE ABRIL DE 2018

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP  
 Wabston de Araujo Araujo  
 São José do Bonfim - PE  
 Engenharia Civil 39190D

*Handwritten signatures and initials.*

*Handwritten signature.*

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

MEMORIAL DE CALCULO

SERVIÇOS/DESCRIÇÃO		LOTAÇÃO RECONFORMAÇÃO E LIMPEZA				PEDRA TOSCA			MEIO FIO			SARJETA			
1.0	PLACA DA OBRA	COMP	LARG	TOTAL	COMP	LARG	TOTAL	COMP	LARG	TOTAL	COMP	Nº DE LADOS	TOTAL		
1.0	RUA ANTONIO BEZERRA	92,00	x 6,00	= 552,00	92,00	x 5,30	= 487,60	92,00	x 2,00	= 184,00	92,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 6,44
								6,00	x 2,00	= 12,00	6,00	x 1,00	x 0,35	x 0,10	= 0,21
				<b>552,00</b>			<b>487,60</b>			<b>196,00</b>					<b>6,65</b>
2.0	RUA PAULA SILVA REIS DE OLIVEIRA	177,60	x 6,00	= 1.065,60	177,60	x 5,30	= 941,28	177,60	x 2,00	= 355,20	177,60	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 12,09
								5,00	x 2,00	= 10,00					0,00
				<b>1.062,00</b>			<b>911,60</b>			<b>350,00</b>					<b>12,04</b>
3.0	RUA ROSA CARLOS DE PAULA, BAIRRO MARAVILHA	90,00	x 5,00	= 300,00	60,00	x 4,30	= 258,00	60,00	x 2,00	= 120,00	60,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 4,20
								5,00	x 1,00	= 5,00					0,00
				<b>300,00</b>			<b>258,00</b>			<b>125,00</b>					<b>4,20</b>
4.0	RUA FRANCISCO ISMAEL LOPES	150,00	x 10,00	= 1.500,00	150,00	x 9,30	= 1.395,00	150,00	x 2,00	= 300,00	150,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 10,50
		308,00	x 10,00	= 3.080,00	308,00	x 9,30	= 2.864,40	308,00	x 2,00	= 616,00	308,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 21,56
		60,00	x 10,00	= 600,00	60,00	x 9,30	= 558,00	60,00	x 2,00	= 120,00	60,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 4,20
								10,00	x 4,00	= 40,00	14,16	x 1,00	x 0,35	x 0,10	= 0,50
											13,28	x 1,00	x 0,35	x 0,10	= 0,46
				<b>5.180,00</b>			<b>4.817,40</b>			<b>1.076,00</b>					<b>37,22</b>
5.0	RUA SDO, BAIRRO JAIME LOPES	195,00	x 5,00	= 975,00	195,00	x 4,30	= 838,50	195,00	x 2,00	= 390,00	190,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 13,30
								5,00	x 2,00	= 10,00					0,00
				<b>975,00</b>			<b>838,50</b>			<b>380,00</b>					<b>13,30</b>
6.0	RUA JOSE IACINTO, BAIRRO JAIME LOPES	155,13	x 5,00	= 775,65	155,13	x 4,30	= 667,06	155,13	x 2,00	= 310,26	155,13	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 10,86
															0,00
				<b>775,65</b>			<b>667,06</b>			<b>310,26</b>					<b>10,86</b>
7.0	RUA DA LOBATA EM ALTA CAIPIRA	279,00	x 5,00	= 1.395,00	279,00	x 4,30	= 1.199,70	279,00	x 2,00	= 558,00	279,00	x 2,00	x 0,35	x 0,10	= 19,53
								5,00	x 1,00	= 5,00					0,18
											1,00				0,20
				<b>1.395,00</b>			<b>1.199,70</b>			<b>563,00</b>					<b>19,15</b>

**WNSA Engenharia e Projetos Ltda EPP.**  
 Rua Juscelino Kubitschek nº 521 – Alto São Francisco – Quixadá/CE – CEP: 63908-230  
 Fone/Fax: (88) 3412.4114 / 3412.2131 – email: wnsa@wnsa.com.br  
 CNPJ: 18.313.140/0001-85 CGF:06.526.537-8



Handwritten signatures and initials, including '15' and '18'.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI - SERVIÇOS

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	
1.1 - MÃO DE OBRA INDIRETA	4,67%
2 - SEGURO (S) E GARANTIA (G)	
2.1 - SEGURO E GARANTIA (S+G)	0,74%
3 - RISCO (R)	
3.1 - RISCO	0,56%
4 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)	
1.1 - COFINS	2,20%
1.2 - PIS	0,50%
1.3 - ISS	3,00%
1.4 - CPRB	4,20%
	9,90%
2 - LUCRO (L)	6,90%

III - TOTAL DO B.D.I CORRIGIDO (INCIDÊNCIA SOBRE CUSTO DIRETO)

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 = 27,25\%$$

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS ADOTADO (BDI SERVIÇO ADOTADO) = 27,25%

QUIXADÁ, 24 DE ABRIL DE 2018

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP  
Quixadá, 24 de Abril de 2018  
Sócio Administrativo  
Engenharia Civil 381900

Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO



SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SÁLARIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITOS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
D	<b>TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>

QUIXADÁ, 24 DE ABRIL DE 2018

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP  
 Rua Juscelino Kubitschek nº 521 - Alto São Francisco - Quixadá/CE - CEP: 63908-230  
 Fone/Fax: (88) 3412.4114 / 3412.2131 - email: wnsa@wnsa.com.br  
 CNPJ: 18.313.140/0001-85 CGF: 06.526.537-8

15 15

**ATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2018- TP  
ABERTURA DAS PROPOSTAS**


Às 09h00min (nove) horas do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2018, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação no Município de Quixeramobim, sito a Rua Monsenhor Salviano Pinto, Nº 707, Centro, CEP: 63.800-000, a Presidente Mirlla Maria Saldanha Lima e seus membros Débora Ribeiro Barros e Maria Elânia Dias da Silva, para a abertura das propostas da Tomada de Preços, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/CIDADES/2017, MAPP – 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.** A Presidente solicitou dos membros que procedesse a chamada dos licitantes interessados em participar da licitação. Ocasão em que foi percebido o não comparecimento de nenhum licitante. Em seguida foram abertas as propostas das empresas classificadas: **(1) WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 10.932.123/0001-14; **(2) APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 24.614.233/0001-42; **(3) ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 12.044.788/0001-17; **(4) FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 13.037.186/0001-03; **(5) WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº: 18.313.140/0001-85; **(6) DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.684.414/0001-30; **(7) J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI -ME**, inscrita no CNPJ nº: 23.463.259/0001-74; **(8) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 63.551.378/0001-01. Após a verificação das propostas e envelopes referidos, a Presidente se manifestou sobre a sua aceitabilidade, os quais foram rubricados pela Presidente e membros. Em seguida, a Presidente anunciou que as referidas propostas serão analisadas de acordo com as exigências do edital, além de passar pela análise do Engenheiro Civil do Município, responsável pela elaboração do projeto, e posteriormente publicado o resultado em Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Ceará, para que seja concedido o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis conforme



previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado, do que para constar foi lavrada a presente ata, assinada pela Presidente e membros. Quixeramobim-Ce, dia 28 de maio de 2018, às 10h00min.

  
**Mirlla Maria Saldanha Lima**  
Presidente

  
**Débora Ribeiro Barros**  
Membro

  
**Maria Elânia Dias da Silva**  
Membro

**ATA COMPLEMENTAR SOBRE O JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2018-TP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/CIDADES/2017, MAPP – 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2018, às 09:00h, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes a Comissão Permanente de Licitação: **Presidente: Mirlla Maria Saldanha Lima** e os **Membros: Débora Ribeiro Barros e Maria Elânia Dias da Silva** e o Engenheiro Civil do Município **Pedro Thiago Oliveira Ricardo** e com observância às disposições contidas na **TOMADA DE PREÇO Nº. 07.001/2018-TP**, Processo n.º 07.001/2018, e na Lei n.º 8.666/193 e suas alterações posteriores, a Comissão de Licitação abriu sessão suplementar ao presente procedimento em face da necessidade de análise da proposta de preço, pelo Engenheiro acima mencionado que foi o responsável pela elaboração do Projeto de Pavimentação. Assim, as propostas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e Engenheiro, onde foi constatada a **CLASSIFICAÇÃO** das empresas **FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 13.037.186/0001-03; **WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº: 18.313.140/0001-85; **DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 10.684.414/0001-30, **APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 24.614.233/0001-42 e **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 10.932.123/0001-14. As seguintes empresas foram desclassificadas: **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 12.044.788/0001-17, por apresentar composição do preço unitário não correspondente aos valores do orçamento





GOVERNO MUNICIPAL  
**QUIXERAMOBIM**  
Cuidando bem do Coração do Ceará

Comissão de Licitação



apresentado; **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº: 63.551.378/0001-01, por apresentar composição do BDI divergente; e **J.S. SINDEAUX NETO - EIRELI -ME**, inscrita no CNPJ nº: 23.463.259/0001-74, por apresentar planilha e cronograma sem assinatura do Engenheiro e Sócio Administrador. Dado o exposto, a empresa **WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº: 18.313.140/0001-85, é declarada vencedora do certame pelo valor global de **R\$ 543.717,73 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta e três centavos)**. Na forma regimental foi determinada a abertura do prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a contar da data de circulação da publicação deste resultado no Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Ceará. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. Quixeramobim/Ce, 18 de junho de 2018.

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE E MEMBRO DA CPL	ASSINATURA
Mirlla Maria Saldanha Lima – Presidente	
Débora Ribeiro Barros - Membro	
Maria Elânia Dias da Silva - Membro	

ENGENHEIRO	REPRESENTANTE
Pedro Thiago Oliveira Ricardo	

# Esportes

## FALTAM TRÊS PASSOS...

### Forças da Copa: Brasil e Bélgica se encaram em Kazan

#### Duelo pelas quartas põe frente a frente a melhor geração belga e uma formação sólida armada por Tite; Marcelo e Fernandinho serão titulares



Em coletiva, Tite explica a volta de Marcelo ao time e confirma Fernandinho na vaga de Casemiro

FOTO: LUCAS F. CALVO/REUTERS

**Espanhóis** Garantida entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo, a Inglaterra se empolga com a possibilidade de voltar a ser campeã após 52 anos. "Há algumas outras oportunidades como essa", disse o técnico inglês Gareth Southgate.

**Será?** O técnico Oscar Tabarez, do Uruguai, ainda mantém as esperanças de contar com a estrela Cavani para o jogo de logo mais, contra a França. O camisa 21 treinou separadamente das companhias e ainda pode ser novidade celeste no duelo.



Brasil e Bélgica decidem nesta sexta-feira quem segue para as semifinais da Copa do Mundo. O jogo será em Kazan, a partir das 15 horas, horário de Brasília. Invicta e com 4 vitórias a seleção da Bélgica ficou em primeiro lugar no grupo G ganhando do Panamá por 3 a 0, da Tunísia por 5 a 2 e da Inglaterra por 1 a 0. Nas oitavas de final venceu o Japão por 3 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0.

O Brasil fez 3 jogos na primeira fase e terminou em primeiro lugar no grupo E. Foram um empate e duas vitórias. Começou empatando com a Suíça em 1 a 1 e depois ganhou da Costa Rica e da Sérvia pelo mesmo placar, 2 a 0. Nas oitavas de final repetiu o placar e eliminou o México ao vencer por 2 a 0. Com 7 gols a favor o Brasil sofreu apenas um gol na Copa 2014.

A Bélgica fez 45 jogos em todas as Copas, ganhando 18, empatando 9 e perdendo 18 jogos. Marcou 64 gols e sofreu 70. Marc Wilmots é seu principal artilheiro com 5 gols. Jan Ceulemans e Romelu Lukaku vêm a seguir com 4. Já o Brasil vai completar 109 jogos em Copas. Ganhou 73, empatou 18 e perdeu 17. Marcou 228 gols e sofreu 103. Ronaldo é o seu principal artilheiro com 15 gols seguido por Pelé com 12. No atual elenco o artilheiro é Neymar com 6 gols.

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em Copas. Foi em 2002, nas oitavas de final, com vitória brasileira por 2x0. A melhor colocação da Bélgica numa Copa do Mundo foi uma quarta posição em 86. Na última Copa de 2014 chegou em sexto lugar. O Brasil tem cinco títulos mundiais, em 58, 62, 70, 94 e 2002. Foi vice em 1930 e 1998. Terceiro lugar em 38 e em 78 e quarto colocado em 74 e 2014.

A Seleção está definida para o confronto de logo mais. E dentre as mudanças no time titular está o retorno do lateral-esquerdo Marcelo, recuperado de um espasmo na musculatura estabilizadora da coluna. A confirmação foi feita pelo próprio Tite, em coletiva nesta quinta, no palco do confronto. O treinador detalhou que teve uma conversa com Filipe Luis para explicar o retorno de Marcelo ao time titular. Filipe foi titular no último jogo porque o compatriota ainda se recuperava do problema nas costas. Agora, vai voltar ao banco de reservas. "Conversar com o Marcelo e o Filipe Luis. Marcelo saiu por um problema clínico, não voltou por um problema físico no segundo jogo. Filipe Luis jogou muito nos dois jogos, competiu os dois, deu a cabeça do homem em uma trava. E por aí há de volta o Marcelo. No lugar do Casemiro joga o Fernandinho", explicou o técnico, citando ainda o substituto do suspenso Casemiro.

Com as confirmações, é certo que o Brasil vai a campo contra a Bélgica com: Alisson Becker; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Fernandinho; Willian, Paulinho, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

#### Respeito

A Bélgica passou por um subido tremor logo após quase ficar de fora das quartas de final. A melhor geração belga de todos os tempos esteve perdendo para os japoneses, por 2 a 0, até os 20 minutos do segundo tempo, mas conseguiu a virada no último lance, com gol de Nacer Chadli, e se garantiu no confronto com os brasileiros. A lição, segundo os atletas, foi cumprida e a chance de

**Danião, com uma lesão ligamentar, está fora da Copa. Lateral passou por exames e recuperação não seria possível antes da final, mas segue com o grupo até o fim**

remover na competição vem em um duelo contra o principal favorito.

Entretanto, pela primeira vez na competição a Bélgica encara alguém que lhe faz não ser considerada a favorita. A seleção de Roberto Martínez sabe muito bem disso. Tanto é que entende e respeita o peso, a tradição e as conquistas brasileiras. "Temos talentos na seleção, mas nunca ganhamos uma Copa do Mundo. E assim quando se entra em terreno em que não tem o status de já lá ir vencido. O Brasil sabe como é, ganharam mais que qualquer outro país e se lembrava desse barreira psicológica", afirmou o comandante belga, que na verdade é nascido na Espanha.

O centroavante Romelu Lukaku saiu em defesa de Neymar quando perguntado pela possível mania de se jogar em determinadas situações dos jogos. "Neymar é habilidoso. Para mim, não é ator. Os jogadores jogam duro contra ele, ele tem qualidades que não são normais. Neymar vai ser o melhor do mundo, estou feliz de jogar pela segunda vez contra ele", afirmou o camisa 9.

## ESPORTE AMADOR

### Hélio Rocha Lima

Ele faz nome no mesmo esporte. Foi goleiro e dirigente de clube. Filho de general sempre apoiou o esporte. E, ontem, soube que ele se recuperou por completo de um problema de saúde que teve. Hélio Rocha Lima é o nome da família.



**SUCESSO** Acompanha, há tempo, o sucesso de Paulo César Barham em sua trajetória profissional. Aqui, participa de um encontro de ex-atletas. Foi em 2014.

#### Brasil

Continuo acreditando na nossa Seleção. Já disse aqui que ela não me empolga e nem dá sono, mas impõe confiança. E para hoje, mais uma vez, a minha fé. Vamos lá, Brasil!

#### O Leão

Já foi presidente do Fortaleza por duas vezes. E nestes 100 anos de vida do Leão, me perguntam quem eu não gostaria de escalar num time formado pelos melhores de todos os anos. Pois não: Ronaldo Angelim e Clodovino. É quanto ao crescimento vertiginoso da torcida, acredito que faz ao projeto que se desenvolveu juntos, com o brilhante Raimundo Costa junto à gerência. E mais uma vez aplaudo a iniciativa do empresário Delfino Filho (Santana Teófilo), que deu todo o apoio a essa promoção. Visitamos vários colegas da periferia e, ao lado de Raimundo Arraes e Arya Maria, distribuímos cadernos entre os garotos. Na capa, o escudo do Fortaleza, na contracapa, o hino do clube. Um sucesso!



**O GENERAL E O ESPORTE** Silvio, o que você acha do General Theophilo com relação a esporte? Por e-mail, Wlter de Rocha Estroff. Quando mais jovem, praticava futebol no Atlético e futebol no Fortaleza. É um apaixonado pelo futebolismo e veio de Brasília para o Ceará ajudando sua própria mãe que, por sinal, é uma das mais modernas do mundo. O General Theophilo está, hoje, em cátedra. Por falar em ensino, vai contar uma coisa que me chamou atenção: Casemiro recém-chegado de Brasília estava no gabinete do governador Cassio Santana quando clamou muito a ser titular. Não gostando da clamora, levantou-se do seu lugar: "vamos embora. Eu vim de Brasília para este encontro". Sua virada retrucou: "é eu, que vim de BRWT"...

#### Bechara em ação

Ele sempre foi líder e um grande bastador de faltas. Um profissional dos mais dignos e que andou, juntamente com esse colunista, de colégio em colégio distribuindo os cadernos. Um espetáculo.



**NOMES DE PRÉDIO** Já disse aqui que a lei que proíbe dar nomes de pessoas vivas a prédios só vale para construções públicas. Para prédios particulares, não há lei que impeça. Assim, o prédio de Casemiro Ivo e irmão de Aécio de Barin e o CT do Fortaleza e de Wilson Bechara. São instituições de caráter privado.

Mais informações do Silvio Garcia: e-mail: gressosilv@globo.com.br

**A Prefeitura Municipal de Cauacema/CE** - Tem contrato com o Sr. João de Deus, filho de Sr. João de Deus, residente em Cauacema, CE, para a construção de um prédio municipal situado na Rua da Paz nº 10, Cauacema, Ceará, com o objetivo de abrigar a população em situação de vulnerabilidade social. O contrato foi firmado em 15/03/2014, com o valor de R\$ 1.000.000,00. O contrato foi firmado em 15/03/2014, com o valor de R\$ 1.000.000,00. O contrato foi firmado em 15/03/2014, com o valor de R\$ 1.000.000,00.

**Prefeitura Municipal de Cauacema/CE** - Tem contrato com o Sr. João de Deus, filho de Sr. João de Deus, residente em Cauacema, CE, para a construção de um prédio municipal situado na Rua da Paz nº 10, Cauacema, Ceará, com o objetivo de abrigar a população em situação de vulnerabilidade social. O contrato foi firmado em 15/03/2014, com o valor de R\$ 1.000.000,00. O contrato foi firmado em 15/03/2014, com o valor de R\$ 1.000.000,00. O contrato foi firmado em 15/03/2014, com o valor de R\$ 1.000.000,00.

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Quixeramobim – CE, abaixo identificado, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/CIDADES/2017, MAPP – 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE**, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constantes dos anexos do edital, resolve **ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 07.001/2018-TP, em favor do vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor do seguinte licitante, conforme Ata da Tomada de Preços, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – EPP				
CNPJ nº: 18.313.140/0001-85				
LOTE 1	ESPECIFICAÇÕES	UND.	QUANT	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/CIDADES/2017, MAPP – 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.	SERVIÇO	01	543.717,73

**Valor Global:** R\$ 543.717,73 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

Quixeramobim (CE), 01 de agosto de 2018.



**FLÁVIO RAVY FERREIRA DA SILVA**

Ordenador(a) de Despesas Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura



## CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**CERTIFICO**, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao art. 87 da Lei Orgânica Municipal e ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à Adjudicação e Homologação, da Tomada de Preços nº 07.001/2018-TP, procedido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Quixeramobim, foi publicado através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixeramobim (CE), 01 de agosto de 2018.

  
**FLÁVIO RAVY FERREIRA DA SILVA**

Ordenador(a) de Despesas Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura