



FORTALEZA – CE 09 DE MAIO DE 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 07.04.05.01.22-TP

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente à TOMADA DE PREÇOS em referência, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO, HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, SANEAMENTO, E OUTROS, PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES REFERENTES AO PT 424.394-23 DO MINITÉRIO DAS CIDADES, NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE**, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo pelo valor global de R\$ 56.929,37 (cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditamos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR
			TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ARQUITETURA HABITACIONAL, URBANISMO, HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, SANEAMENTO E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SERVIÇO	56.929,37
VALOR GLOBAL – R\$			56.929,37

CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Eduardo Salgado, 412 | Salas 03-04 | Aldeota
Fortaleza Ceará CEP 60150 280 Fone 3264 7677
CNPJ 03276584 0001-10



CUSTÓDIOSANTOS
ARQUITETURA



NOME: CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA EDUARDO SALGADO, 412, SALAS 03 E 04, ALDEOTA, FORTALEZA, CEARÁ

CNPJ: 03276584 0001-10

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SÁTIRO SANTOS


CPF: 619.779.343-15

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias

*Apresentar anexo a proposta planilha conforme projeto, anexo I.

Atenciosamente,



.....

Croquis Projetos e Construções Ltda

Daniel Sátiro Santos

Sócio Administrador

RG: 2001010069525

Fortaleza CE – 09 de maio de 2022




PROPOSTA DE PREÇO DETALHADO

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO

ITEM	GRUPO	CÓD./REF. *	PROFISSIONAL (DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE)	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1			Planejamento do trabalho e reconhecimento da área			R\$	4.575,52
1.1	A	SINAPI 100302	Coordenador geral - (articulação com entidades municipais, planejamento e preparação de material, reuniões, capacitação, visitas em campo, relatórios iniciais)	H(técnica)	16	116,11	1.857,76
1.2	A	SINAPI 100306	Engenheiro civil - (planejamento e preparação de material, reuniões, capacitação, visitas em campo, relatórios iniciais)	H(técnica)	8	91,32	730,56
1.3	A	Tab. de salários - saúde da família	Assistente social - (planejamento e preparação de material, reuniões, capacitação, visitas em campo, relatórios iniciais)	H(técnica)	8	45,90	367,20
1.4	B	-	Transporte da equipe técnica - despesa de viagem	und	6	150,00	900,00
1.5	B	-	Hospedagem da equipe técnica - diária	und	4	120,00	480,00
1.6	B	-	Alimentação da equipe técnica - refeição	und	8	30,00	240,00

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MAO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD	R\$	1.389,13
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD	R\$	1.620,00
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1	112,76%	R\$ 1.566,39
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2	20%	R\$ 277,83
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3	12%	R\$ 582,40
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4	10,4%	R\$ 624,11
	$K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)$	287,8%	-
	$TRDE = (1+K3)(1+K4)$	123,6%	-
	TOTAL DO ITEM 1 (ETAPA 1) (CD*K + DD*TRDE)	R\$	6.001,07




2							Elaboração do relatório de planejamento da avaliação	R\$	776,75
2.1	A	SINAPI 100302	Coordenador geral - (articulação com equipe técnica, coleta dos relatórios das equipes e elaboração do documento final)	H(técnica)	4	116,11	464,44		
2.2	A	SINAPI 88255	Apoio técnico/jurídico/administrativo (apoio técnico a coordenação geral)	H(técnica)	4	22,17	88,68		
2.3	B	Nota de empenho nº 2016NE805008	Edição e impressão (aprox. 150 paginas)	serviço	1	223,63	223,63		

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MAO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD						R\$	259,97
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD						R\$	223,63
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1					112,76%	R\$	293,15
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2					20%	R\$	51,99
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3					12%	R\$	99,45
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4					10,4%	R\$	106,57
	K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)					287,8%		-
	TRDE = (1+K3)(1+K4)					123,6%		-
TOTAL DO ITEM 2 (ETAPA 1) (CD*K + DD*TRDE)							R\$	1.024,73

TOTAL DA ETAPA 1 (CD*K + DD*TRDE)							R\$	7.025,80
--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------

ETAPA 2 - PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

ITEM	CÓD./REF. *	PROFISSIONAL (DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE)	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1		Audiência pública de abertura dos trabalhos				R\$ 2.806,08
1.1	A	SINAPI 100302 Coordenador geral - (articulação com entidades municipais, participação e planejamento do evento, planejamento e preparação de material, reuniões, capacitação, visitas em campo, relatórios iniciais)	H(técnica)	8	116,11	928,88
1.2	A	Tab. de salários - saúde da família Assistente social - (planejamento e preparação de material, participação e planejamento do evento, relatórios iniciais)	H(técnica)	8	45,90	367,20
1.3	B	Nota de empenho nº 2018NE800088 Despesas com materiais informativos (para registro e divulgação, folders informativos, entre outros)	kit	500	1,10	550,00
1.4	B	- Transporte da equipe técnica - despesa de viagem	und	4	150,00	600,00
1.5	B	- Hospedagem da equipe técnica - diária	und	2	120,00	240,00



1.6	B	-	Alimentação da equipe técnica - refeição	und	4	30,00	120,00
-----	---	---	--	-----	---	-------	--------

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD					R\$	609,17
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD					R\$	1.510,00
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1			112,76%	R\$	686,91	
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2			20%	R\$	121,83	
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3			12%	R\$	351,35	
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4			10,4%	R\$	376,51	
	K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)			287,8%		-	
	TRDE = (1+K3)(1+K4)			123,6%		-	
TOTAL DO ITEM 1 (ETAPA 2) (CD*K + DD*TRDE)						R\$	3.620,31

2	Audiência pública - conclusão e apresentação dos resultados do trabalho					R\$	2.573,86
---	---	--	--	--	--	-----	----------

2.1	A	SINAPI 100302	Coordenador geral - (consultoria, preparação do material, participação em evento)	H(técnica)	6	116,11	696,66
2.2	A	Tab. de salários - saúde da família	Assistente social - (preparação do material, planejamento e participação no evento)	H(técnica)	8	45,90	367,20
2.3	B	Nota de empenho nº 2018NE800088	Despesas com materiais informativos (para registro e divulgação, folders informativos, entre outros)	kit	500	1,10	550,00
2.4	B	-	Transporte da equipe técnica - despesa de viagem	und	4	150,00	600,00
2.5	B	-	Hospedagem da equipe técnica - diária	und	2	120,00	240,00
2.6	B	-	Alimentação da equipe técnica - refeição	und	4	30,00	120,00

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD					R\$	500,03
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD					R\$	1.510,00
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1			112,76%	R\$	563,83	
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2			20%	R\$	100,01	
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3			12%	R\$	320,86	
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4			10,4%	R\$	343,84	
	K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)			287,8%		-	
	TRDE = (1+K3)(1+K4)			123,6%		-	
TOTAL DO ITEM 2 (ETAPA 2) (CD*K + DD*TRDE)						R\$	3.306,18

3	Aplicação do questionário					R\$	7.304,20
---	---------------------------	--	--	--	--	-----	----------




3.1	A	Tab. de salários - saúde da família	Assistente social - (coordenação dos trabalhos de pesquisa social, levantamento das condições socio-econômicas, coleta dos questionários, elaboração de relatório, etc)	H(técnica)	42	45,90	1.927,80
3.2	B	Tab. de salários - saúde da família**	Aplicação do questionário em campo	und	280	9,53	2.668,40
3.3	B	Nota de empenho nº 2018NE800088	Material impresso (instrumentais utilizados em formulários/questionários)	kit	280	1,10	308,00
3.4	B	-	Transporte da equipe técnica - despesa de viagem	und	2	150,00	300,00
3.5	B	-	Hospedagem da equipe técnica - diária	und	7	120,00	840,00
3.6	B	-	Alimentação da equipe técnica - refeição	und	42	30,00	1.260,00

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD		R\$ 906,09
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD		R\$ 5.376,40
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1	112,76%	R\$ 1.021,71
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2	20%	R\$ 181,22
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3	12%	R\$ 898,25
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4	10,4%	R\$ 962,58
	$K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)$	287,8%	-
	$TRDE = (1+K3)(1+K4)$	123,6%	-
	TOTAL DO ITEM 3 (ETAPA 2) (CD*K + DD*TRDE)		R\$ 9.255,57

4	Tabulação dos resultados do questionário		R\$ 1.862,32				
4.1	A	SINAPI 100302	Coordenador geral - (consultoria, preparação do material, participação em evento)	H(técnica)	4	116,11	464,44
4.2	A	Tab. de salários - saúde da família	Assistente social - (coordenação dos trabalhos de pesquisa social, levantamento das condições socio-econômicas, coleta dos questionários, elaboração de relatório, etc)	H(técnica)	18	45,90	826,20
4.3	A	Tab. de salários - saúde da família	Apoio técnico-social (tabulação dos resultados e apoio ao assistente social)	H(técnica)	48	11,91	571,68

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD		R\$ 875,31
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD		R\$ -
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1	112,76%	R\$ 987,01
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2	20%	R\$ 175,06



GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3	12%	R\$ 244,49
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4	10,4%	R\$ 262,00
	$K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)$	287,8%	-
	$TRDE = (1+K3)(1+K4)$	123,6%	-
TOTAL DO ITEM 4 (ETAPA 2) (CD*K + DD*TRDE)			R\$ 2.519,18


TOTAL DA ETAPA 2 (CD*K + DD*TRDE)			R\$ 18.701,24
-----------------------------------	--	--	---------------

ETAPA 3 - PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA LÓGICA - RECURSOS, ITENS FINANCIÁVEIS E INSUMOS

ITEM	CÓD./REF. *	PROFISSIONAL (DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE)	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1		Levantamento de informações e preenchimento				R\$ 1.910,68
1.1	A SINAPI 100302	Coordenador geral - (articulação com equipe técnica, levantamento cadastral/cartorária, elaboração de relatório, etc.)	H(técnica)	4	116,11	464,44
1.2	A SINAPI 88255	Apoio técnico/jurídico/administrativo (apoio técnico a coordenação geral)	H(técnica)	24	22,17	532,08
1.3	A SINAPI 100306	Engenheiro civil - (levantamento e organização de informações contratuais e revisões das obras executadas, elaboração de relatório, etc.)	H(técnica)	8	91,32	730,56
1.4	A Tab. de salários - saúde da família	Assistente social - (levantamento e organização de informações contratuais e revisões dos serviços técnico-social realizado e elaboração de relatório)	H(técnica)	4	45,90	183,60

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MAO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD	R\$ 898,04
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD	R\$ -
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1	112,76% R\$ 1.012,64
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2	20% R\$ 179,61
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3	12% R\$ 250,83
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4	10,4% R\$ 268,80
	$K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)$	287,8%
	$TRDE = (1+K3)(1+K4)$	123,6%
TOTAL DA ETAPA 3 (CD*K + DD*TRDE)		R\$ 2.584,60

ETAPA 4 - PREENCHIMENTO DA FICHA DE INDICADORES




ITEM	CÓD./REF. *	PROFISSIONAL (DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE)	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1		Levantamento de informações e preenchimento				R\$ 19.506,70	
1.1	A	SINAPI 100302	Coordenador geral - (articulação com equipe técnica, elaboração de relatório, etc.)	H(técnica)	10	116,11	1.161,10
1.2	A	SINAPI 88255	Apoio técnico/jurídico/administrativo (apoio técnico a coordenação geral e engenheiro civil)	H(técnica)	100	22,17	2.217,00
1.3	A	SINAPI 100306	Engenheiro civil - (trabalho de pesquisa físico-territorial, quanto a infraestrutura urbana, medições, tratamento dos dados, elaboração de relatórios)	H(técnica)	50	120,00	6.000,00
1.4	A	SINAPI 90781	Topógrafo (levantamento e medições das obras e serviços conforme ficha de indicadores)	H(técnica)	180	25,98	4.676,40
1.5	A	SINAPI 88253	Apoio técnico de engenharia (auxiliar de topógrafo em campo e apoio técnico ao trabalho em escritório)	H(técnica)	180	11,29	2.032,20
1.6	B	Nota de empenho nº 2018NE800088	Material impresso (fichas de preenchimento)	kit	600	1,10	660,00
1.7	B	-	Transporte da equipe técnica - despesa de viagem	und	4	150,00	600,00
1.8	B	-	Hospedagem da equipe técnica - diária	und	12	120,00	1.440,00
1.9	B	-	Alimentação da equipe técnica - refeição	und	24	30,00	720,00

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD		R\$ 7.560,96
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD		R\$ 3.420,00
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1	112,76%	R\$ 8.525,74
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2	20%	R\$ 1.512,19
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3	12%	R\$ 2.522,27
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4	10,4%	R\$ 2.702,90
	$K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)$	287,8%	-
	$TRDE = (1+K3)(1+K4)$	123,6%	-
	TOTAL DA ETAPA 4 (CD*K + DD*TRDE)		R\$ 25.989,44

ETAPA 5 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL

ITEM	CÓD./REF. *	PROFISSIONAL (DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE)	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1		Consolidação do relatório final				R\$ 1.962,19	
1.1	A	SINAPI 100302	Coordenador geral - (articulação com equipe técnica, elaboração e revisão de relatório)	H(técnica)	6	116,11	696,66



1.2	A	SINAPI 88255	Apoio técnico/jurídico/administrativo (apoio técnico a coordenação geral)	H(técnica)	14	22,17	310,38
1.3	A	SINAPI 100306	Engenheiro civil - (revisão de relatórios e articulação com a coordenação geral)	H(técnica)	6	91,32	547,92
1.4	A	Tab. de salários - saúde da família	Assistente social - (revisão de relatórios e articulação com a coordenação geral)	H(técnica)	4	45,90	183,60
1.5	B	Nota de empenho nº 2016NE805008	Edição e impressão (aprox. 150 paginas)	serviço	1	223,63	223,63

GRUPO A	CUSTO DIRETO DA MÃO DE OBRA (SEM ENCARGOS) - CD		R\$ 817,15
GRUPO B	DESPESAS DIRETAS - DD		R\$ 223,63
GRUPO C	ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GRUPO A - K1	112,76%	R\$ 921,41
GRUPO D	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL INCIDENTE SOBRE GRUPO A - K2	20%	R\$ 163,43
GRUPO E	MARGEM BRUTA INCIDENTE SOBRE GRUPO A+B+C+D - K3	12%	R\$ 255,07
GRUPO G	IMPOSTOS (1,32% PIS, 6,08% COFINS, 3% ISS) SOBRE VALOR TOTAL - K4	10,4%	R\$ 273,34
	$K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)$	287,8%	-
	$TRDE = (1+K3)(1+K4)$	123,6%	-
	TOTAL DA ETAPA 5 (CD*K + DD*TRDE)		R\$ 2.628,29

VALOR GLOBAL	R\$ 56.929,37
---------------------	----------------------

* Tabela de referência SINAPI desonerada 04/2021

* Valores de horistas obtidos com encargos inclusos (112,76%)

** Considera-se um profissional de apoio-social com tempo de ciclo de 48 minutos por entrevista

[Handwritten mark]

[Handwritten Signature]
 Croquis Projetos e Construções Ltda
 Daniel Sátiro Santos
 Sócio Administrador
 RG: 2001010069525
 CPF: 619.779.343-15

[Handwritten mark]




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ETAPA	ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL (S/ BDI)	BDI INCIDIDO (%)	V. TOTAL (C/ BDI)
1		PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO	R\$ 5.352,27	31,27%	R\$ 7.025,80
1	1	Planejamento do trabalho e reconhecimento da área	R\$ 4.575,52	31,16%	R\$ 6.001,07
1	2	Elaboração do relatório de planejamento da avaliação	R\$ 776,75	31,93%	R\$ 1.024,73
2		PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	R\$ 14.546,46	28,56%	R\$ 18.701,24
2	1	Audiência pública de abertura dos trabalhos	R\$ 2.806,08	29,02%	R\$ 3.620,31
2	2	Audiência pública - conclusão e apresentação dos resultados do trabalho	R\$ 2.573,86	28,45%	R\$ 3.306,18
2	3	Aplicação do questionário	R\$ 7.304,20	26,72%	R\$ 9.255,57
2	4	Tabulação dos resultados do questionário	R\$ 1.862,32	35,27%	R\$ 2.519,18
3		PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA LÓGICA - RECURSOS, ITENS FINANCIÁVEIS E INSUMOS	R\$ 1.910,68	35,27%	R\$ 2.584,60
3	1	Levantamento de informações e preenchimento	R\$ 1.910,68	35,27%	R\$ 2.584,60
4		PREENCHIMENTO DA FICHA DE INDICADORES	R\$ 19.506,70	33,23%	R\$ 25.989,44
4	1	Levantamento de informações e preenchimento	R\$ 19.506,70	33,23%	R\$ 25.989,44
5		ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL	R\$ 1.962,19	33,95%	R\$ 2.628,29
5	1	Consolidação do relatório final	R\$ 1.962,19	33,95%	R\$ 2.628,29
		VALOR GLOBAL	R\$ 43.278,30	31,54%	R\$ 56.929,37


Croquis Projetos e Construções Ltda
Daniel Sátiro Santos
Sócio Administrador


RG: 2001010069525 / CPF: 619.779.343-15



40

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapas	Item	Descrição das subetapas	Valor dos Serviços (R\$)	Peso (%)	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4		Mês - 5		Mês - 6	
					Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %	Simpl. %	Acum. %
Etapa 1 - planejamento da avaliação	1	Planejamento do trabalho e reconhecimento da área	R\$ 6.001,07	10,54%	70%	70%	30%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	2	Elaboração do relatório de planejamento da avaliação	R\$ 1.024,73	1,80%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Etapa 2 - publicidade e participação comunitária	1	Audiência pública de abertura dos trabalhos	R\$ 3.620,31	6,36%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
	2	Audiência pública - conclusão e apresentação dos resultados do trabalho	R\$ 3.306,18	5,81%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
	3	Aplicação do questionário	R\$ 9.255,57	16,26%	0%	0%	0%	0%	80%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%
	4	Tabulação dos resultados do questionário	R\$ 2.519,18	4,43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%
Etapa 3 - preenchimento da estrutura lógica - recursos, itens financiáveis e insumos	1	Levantamento de informações e preenchimento	R\$ 2.584,60	4,54%	0%	0%	30%	30%	70%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Etapa 4 - preenchimento da ficha de indicadores	1	Levantamento de informações e preenchimento	R\$ 25.989,44	45,65%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%	0%	100%
Etapa 5 - elaboração do relatório final	1	Consolidação do relatório final	R\$ 2.628,29	4,62%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
TOTAL em R\$			R\$ 56.929,37	-	4.200,75	4.200,75	7.220,74	11.421,49	14.411,56	25.833,05	16.105,42	41.938,48	10.370,57	52.309,05	4.620,33	56.929,37
TOTAL em %			100%	-	7,38%	7,38%	12,68%	20,06%	25,31%	45,38%	28,29%	73,67%	18,22%	91,88%	8,12%	100,00%


 Croquis Projetos e Construções Ltda
 Daniel Sátiro Santos
 Sócio Administrador
 RG: 2001010069525 / CPF: 619.779.343-15

