



Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais  
Nº 2407052903-CE

LOTES / ITENS

Nº 1  
Descrição: 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO  
Quantidade: 1 Valor: 1.054.029,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 143701	832.806,95	832.806,95	02/07/2024 19:41:58	CADASTRADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	832.806,95

Fornecedor 667616	822.084,09	822.084,09	27/06/2024 08:23:42	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	822.084,09

Fornecedor 952119	927.578,66	927.578,66	02/07/2024 10:43:59	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	927.578,66

Fornecedor 953846	1.053.508,64	1.053.508,64	02/07/2024 16:15:28	CADASTRADA
-------------------	--------------	--------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	1.053.508,64

Fornecedor 518861	896.641,21	896.641,21	02/07/2024 16:27:38	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
------	----------------------	----------------------

Propostas Iniciais  
N° 2407052903-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	896.641,21
Fornecedor 482001	991.662,82	991.662,82	02/07/2024 17:57:56	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	991.662,82
Fornecedor 949883	870.908,70	870.908,70	02/07/2024 22:52:14	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	870.908,70
Fornecedor 965215	1.054.029,31	1.054.029,31	02/07/2024 16:36:38	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	1.054.029,31
Fornecedor 298098	896.736,16	896.736,16	03/07/2024 07:23:19	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	896.736,16
Fornecedor 272559	942.201,49	942.201,49	02/07/2024 22:21:36	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	942.201,49
Fornecedor 569607	901.464,57	901.464,57	02/07/2024 16:35:11	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	901.464,57

Propostas Iniciais  
Nº 2407052903-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 962906	949.071,08	949.071,08	02/07/2024 16:54:36	CADASTRADA

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	949.071,08

Fornecedor 416033	948.866,62	948.866,62	02/07/2024 18:11:16	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	948.866,62

Fornecedor 199627	917.527,86	917.527,86	01/07/2024 19:05:21	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	917.527,86

Fornecedor 418621	900.141,03	900.141,03	02/07/2024 15:35:34	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	900.141,03

Fornecedor 778767	896.978,94	896.978,94	02/07/2024 15:30:50	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	896.978,94

Fornecedor 489850	853.686,19	853.686,19	01/07/2024 18:07:14	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM	1.054.029,31	853.686,19

Fornecedor 420972	955.994,58	955.994,58	02/07/2024 17:54:51	CADASTRADA
-------------------	------------	------------	---------------------	------------

Item	Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
------	----------------------	----------------------

Propostas Iniciais  
Nº 2407052903-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	955.994,58
Fornecedor 244869	898.032,97	898.032,97	02/07/2024 16:36:47	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	898.032,97
Fornecedor 128772	906.465,20	906.465,20	03/07/2024 06:35:59	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	906.465,20
Fornecedor 181302	948.695,36	948.695,36	02/07/2024 17:33:33	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	948.695,36
Fornecedor 533846	900.990,84	900.990,84	03/07/2024 07:11:35	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	900.990,84
Fornecedor 740760	790.521,98	790.521,98	02/07/2024 16:16:47	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	790.521,98
Fornecedor 665760	895.924,91	895.924,91	02/07/2024 18:53:20	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 25155 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM			1.054.029,31	895.924,91