



Prefeitura Municipal de Quixeramobim  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais  
Nº 2407051501-CE

LOTES / ITENS

Nº 1

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS)

Quantidade: 1 Valor: 2.457.940,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 535922	2.444.100,56	2.444.100,56	01/07/2024 19:08:08	CADASTRADA

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	350.453,73
2	24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	894.770,98	889.648,56
3	24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	1.210.758,40	1.203.998,27

  

Fornecedor 518861	2.090.584,33	2.090.584,33	01/07/2024 17:26:57	CADASTRADA
-------------------	--------------	--------------	---------------------	------------

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	299.564,83
2	24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	894.770,98	761.328,91
3	24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	1.210.758,40	1.029.690,59

  

Fornecedor 949883	1.960.812,87	1.960.812,87	01/07/2024 17:53:47	CADASTRADA
-------------------	--------------	--------------	---------------------	------------

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	280.872,28

Propostas Iniciais  
N° 2407051501-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	714.330,16
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	965.610,43
Fornecedor 953846	2.456.506,71	2.456.506,71	25/06/2024 15:49:40	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	352.216,05
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	894.236,90
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.210.053,76
Fornecedor 298098	2.089.716,29	2.089.716,29	01/07/2024 14:57:47	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	301.845,03
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	758.025,27
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.029.845,99
Fornecedor 272559	2.188.812,32	2.188.812,32	01/07/2024 22:07:35	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	313.706,41
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	797.005,76
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.078.100,15

Propostas Iniciais  
N° 2407051501-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 962906	2.046.379,02	2.046.379,02	01/07/2024 17:11:52	CADASTRADA

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	294.744,63
2	24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	894.770,98	745.618,97
3	24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	1.210.758,40	1.006.015,42

Fornecedor 569607	2.105.470,06	2.105.470,06	01/07/2024 23:01:30	CADASTRADA
-------------------	--------------	--------------	---------------------	------------

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	301.782,77
2	24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	894.770,98	766.694,23
3	24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	1.210.758,40	1.036.993,06

Fornecedor 416033	2.310.496,46	2.310.496,46	01/07/2024 20:30:52	CADASTRADA
-------------------	--------------	--------------	---------------------	------------

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	331.256,39
2	24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	894.770,98	841.184,11
3	24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	1.210.758,40	1.138.055,96

Fornecedor 199627	2.140.013,44	2.140.013,44	01/07/2024 18:29:53	CADASTRADA
-------------------	--------------	--------------	---------------------	------------

Item		Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1	24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	352.411,46	308.442,45
2	24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA	894.770,98	777.126,64

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Propostas Iniciais  
N° 2407051501-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.054.444,35
Fornecedor 418621	2.099.081,48	2.099.081,48	01/07/2024 16:24:19	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	300.959,39
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	764.134,42
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.033.987,67
Fornecedor 291457	2.457.940,84	2.457.940,84	02/07/2024 01:07:07	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	352.411,46
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	894.770,98
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.210.758,40
Fornecedor 778767	2.091.707,65	2.091.707,65	01/07/2024 15:48:04	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	299.902,15
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	761.450,10
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.030.355,40
Fornecedor 489850	1.990.890,56	1.990.890,56	01/07/2024 14:27:16	CADASTRADA
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta

Propostas Iniciais  
N° 2407051501-CE



Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	287.952,86
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	721.755,85
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	981.181,85
Fornecedor 181302	2.335.067,15	2.335.067,15	01/07/2024 17:42:57	CADASTRADA

Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	335.602,18
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	849.100,34
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.150.364,63
Fornecedor 244869	2.094.165,59	2.094.165,59	01/07/2024 16:36:01	CADASTRADA

Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	300.254,56
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	762.344,87
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.031.566,16
Fornecedor 128772	2.309.393,71	2.309.393,71	02/07/2024 07:48:05	CADASTRADA

Item			Valor Unit. Estimado	Valor Unit. Proposta
1 24987 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			352.411,46	309.140,80
2 24988 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			894.770,98	850.032,43
3 24989 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA			1.210.758,40	1.150.220,48

*u*

*M*