



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)**

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2407070401 -CE

**PARECER DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO**

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participantes, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, CONFORME MAPP Nº 2923 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 131/2024, FIRMADO COM SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM – CE**

Por meio de análise técnica da documentação de habilitação, foi atestado através da conferência do respectivo item 8.5 e seus subitens, do referido edital RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL do processo supracitado:

**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

**QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;

LEONARDO  
NEVES  
PONTE:3699531  
2368

Assinado de forma  
digital por  
LEONARDO NEVES  
PONTE:3699531236  
8



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA**

**1.0 - ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR

OBS: A empresa **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA**, apresentou atestados de **SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO**, não sendo considerados, pois não atendem as exigências do subitem 8.5.2 do edital.

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES  
PONTE:369953123  
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**2.0 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	<b>QUANTIDADE INFERIOR</b>	<b>QUANTIDADE INFERIOR</b>
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2407070401 -CE**

LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368

Assinado de forma digital  
por LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



3.0 - COPA ENGENHARIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	<b>QUANTIDADE INFERIOR</b>	<b>QUANTIDADE INFERIOR</b>
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

RESULTADO DA ANÁLISE

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma  
PONTE:369953123 digital por LEONARDO  
NEVES  
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



4.0 - CONSTRUCOES SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	<b>NÃO APRESENTOU</b>	<b>NÃO APRESENTOU</b>
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES Assinado de forma  
PONTE:369953123 digital por  
68 LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



5.0 - DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	<b>QUANTIDADE</b> INFERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	<b>QUANTIDADE</b> INFERIOR	<b>QUANTIDADE</b> INFERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE SUPERIOR	<b>QUANTIDADE</b> INFERIOR R
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALLELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	<b>QUANTIDADE</b> INFERIOR	<b>QUANTIDADE</b> INFERIOR
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368

Assinado de forma digital  
por LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



6.0 - M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALLELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de <b>50%</b> da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES  
PONTE:369953123  
68

Assinado de forma digital  
por LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



7.0 - J. S. SINDEAUX NETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES  
PONTE:369953123  
68

Assinado de forma digital  
por LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



8.0 – VAP CONSTRUÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ( $Y = 1,26X + 1,32$ ) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES  
PONTE:369953123  
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



**RESUMO**

ITEM	EMPRESA	SITUAÇÃO
1.0	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	HABILITADA
2.0	J. S. SINDEAUX NETO	HABILITADA
3.0	VAP CONSTRUÇÕES	HABILITADA
4.0	ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES	INABILITADA
5.0	COPA ENGENHARIA	INABILITADA
6.0	CONSTRULOC SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO	INABILITADA
7.0	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	INABILITADA
8.0	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	HABILITADA

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

QUIXERAMOBIM, 13 DE AGOSTO DE 2024

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital  
PONTE:36995312368 por LEONARDO NEVES  
PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 51.143 D

*José Patrício Farias Barbosa*  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE Nº 41.272 D

*Flávio Soares Nunes*  
\_\_\_\_\_  
FLÁVIO SOARES NUNES  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 324.765-CE