



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2407070401 -CE

PARECER DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participantes, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE, CONFORME MAPP Nº 2923 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 131/2024, FIRMADO COM SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM – CE**

Por meio de análise técnica da documentação de habilitação, foi atestado através da conferência do respectivo item 8.5 e seus subitens, do referido edital RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL do processo supracitado:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
|------|---|
| a | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3; |
| b | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3 |
| c | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2; |
| d | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3; |
| e | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ($Y = 1,26X + 1,32$) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T; |
| f | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2; |
| g | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m; |

LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368

Assinado de forma digital
por LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

1.0 - COPA ENGENHARIA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PROFISSIONAL | OPERACIONAL |
|------|---|------------------------|------------------------|
| a | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3; | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |
| b | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3 | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |
| c | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2; | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |
| d | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3; | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |
| e | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ($Y = 1,26X + 1,32$) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T; | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |
| f | PAVIMENTAÇÃO EM PARALLELEPIEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2; | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |
| g | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m; | QUANTIDADE SUPERIOR | QUANTIDADE SUPERIOR |

RESULTADO DA ANÁLISE

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368

Assinado de forma digital
por LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



2.0 - CONSTRUC SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PROFISSIONAL | OPERACIONAL |
|------|--|----------------|----------------|
| a | ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3; | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |
| b | COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% RN - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 70.506 m3 | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |
| c | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 133919 m2; | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |
| d | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 21.446 m3; | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |
| e | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM ($Y = 1,26X + 1,32$) - SOLO - DMT = 2,5km - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 60.693 T; | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |
| f | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 3.240 m2; | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |
| g | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM) -4 FIOS DE ARAME - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 6.460 m; | NÃO APRESENTOU | NÃO APRESENTOU |

O atestado foi emitido e registrado no CREA na mesma data. A empresa apresentou para o item "e" parcela de maior relevância a unidade em m². Com base nas informações do atestado, a obra de médio porte, com valor de R\$ 1.834.167,00, foi realizada no prazo de 37 dias, prazo este fora do normal. Realizada visita in loco, foi constatado a inexistência do imóvel.

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES
PONTE:369953123
68

Assinado de forma digital
por LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



RESUMO

| ITEM | EMPRESA | SITUAÇÃO |
|------|------------------------------------|-------------|
| 1.0 | COPA ENGENHARIA | HABILITADA |
| 2.0 | CONSTRULOC SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO | INABILITADA |

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

QUIXERAMOBIM, 28 DE AGOSTO DE 2024

LEONARDO NEVES

Assinado de forma digital por

PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES

PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D

José Patrício Farias Barbosa

JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D

Flávio Soares Nunes

FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE