



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



PARECER TÉCNICO (HABILITAÇÃO)

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 2414090901-CE

PARECER DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO

OBJETO DO LAUDO: Análise de característica técnica dos documentos de habilitação das Empresas que participantes, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MARTINS DE ALMEIDA NA OITICA, DISTRITO PAUS BRANCOS DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE**

Por meio de análise técnica da documentação de habilitação, foi atestado através da conferência do respectivo item 8.5 e seus subitens, do referido edital RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL do processo supracitado:

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 312, m ³ ;
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E OPERACIONAL APRESENTADA PELA A EMPRESA

1.0 – BARBOSA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31 m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES
PONTE:369953123
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



2.0 – DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31 2, m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	GERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, **ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.**

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



3.0 - FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 312 m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU
g	LATEX DUAS DEMÃOES EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	NÃO APRESENTOU

RESULTADO DA ANÁLISE

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital por
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



4.0 - I C V CONSTRUÇÃO CIVIL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31, m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR


APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368
368

Assinado de forma digital por
LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



5.0 – J1 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31, m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368
Assinado de forma digital por LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



6.0 - M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31, m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO
NEVES
PONTE:3699531
2368

Assinado de forma
digital por
LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



7.0 - LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31, m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE INFERIOR	QUANTIDADE INFERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, NÃO ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO
NEVES
PONTE:36995312
368

Assinado de forma
digital por
LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA



8.0 – VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31, m ³ ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m ²	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m ² ;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

LEONARDO
NEVES
PONTE:36995312
368

Assinado de forma
digital por
LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL N° 2673
Rubrica

9.0 – SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PROFISSIONAL	OPERACIONAL
a	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 87 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
b	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 579 m;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
c	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 448 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
d	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 332 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
e	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 31, m3;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
f	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 170 m2	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR
g	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - comprovação mínima de execução de 50% da quantidade prevista em orçamento - 884 m2;	QUANTIDADE SUPERIOR	QUANTIDADE SUPERIOR

APÓS ANÁLISE DETALHADA DOS DOCUMENTOS, FOI OBSERVADO QUE A EMPRESA SUPRACITADA, ATENDEU O ITEM 8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DO EDITAL.

OBS: AS CONTRUTORAS LISTADAS NÃO APRESENTARAM A DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.0 CONSTRUTORA AUSTRAL;

2.0 COLINAS CONTRUÇÕES E COMERCIO (ARQUIVOS CORROMPIDOS).

LEONARDO NEVES Assinado de forma
digital por
PONTE:369953123 LEONARDO NEVES
68 PONTE:36995312368



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL N° 2674
Rubrica

RESUMO

ITEM	SITUAÇÃO DAS EMPRESAS EM RELAÇÃO AO ITEM 8.5 DO EDITAL	SITUAÇÃO
1.0	M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR	HABILITADA
2.0	BARBOSA CONTRUÇÃOEA E SERVIÇOS	HABILITADA
3.0	DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	HABILITADA
4.0	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	INABILITADA
5.0	I C V CONSTRUÇÃO CIVIL	HABILITADA
6.0	J1 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	INABILITADA
7.0	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	INABILITADA
8.0	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	HABILITADA
9.0	SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	HABILITADA
10.0	CONSTRUTORA AUSTRAL	INABILITADA
11.0	COLINAS CONTRUÇÕES E COMERCIO	INABILITADA

Este é nosso parecer exclusivamente sobre a Habilitação da empresa participante do processo licitatório. Destacamos que para elaboração deste parecer, levamos em consideração não apenas a documentação apresentada pela licitante, mas também o Projeto Executivo e o Edital.

QUIXERAMOBIM, 14 DE OUTUBRO DE 2024

LEONARDO NEVES Assinado de forma digital
PONTE:36995312368 por LEONARDO NEVES
PONTE:36995312368

LEONARDO NEVES PONTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 51.143 D

José Patrício Farias Barbosa
JOSÉ PATRÍCIO FARIAS BARBOSA
ENGENHEIRO ELETRICISTA / ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 41.272 D

Flávio Soares Nunes
FLÁVIO SOARES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 324.765-CE