> LE > 65,60 65,60
> LE > 121,10 121,10
> LE > 66,10 66,10
> LE > 30,98 30,98
> LE > 71,69 7169
> > .
314 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE' Total = 456,55 M3
[ > > x__ Espessura = 456,55
> Volume de material asfaltico > 1024898  x 0,03 307,47
> Volume de material em pedra > 1472,06 X 0,10 147,21
Extensio  x Altura x Largura
> Volume de material do meio fio > 89,14 X 0,30 X 0,07 187
> >
3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total = 2.739,30  M3XKM
[ > Observacdes > Nolume x  DMT = 2739,30
> > 456,55 X 6,00 2739,30

>

4 MOVIMENTA
41 ESCAVACAO,

DE TERRA

>

GA E TRAN!

SPORTE
411 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS CO!
> > Volume

ME Total=5419,12 M3

[

= 5419,12
> Conforme quadro de cubag#o em anexo > 5419,12 5419,12
> >
412 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). # Total =5.419,12 M3
> Observagdes > Volume = 5419,12
> Conforme quadro de cubagéo em anexo > 5419,12 5419,12
> >
EXECUGAO E COMPACTAGAQ DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Total=5.419,12 M3
> Observagbes > Volume - 5419,12
> Conforme quadro de cubagdo em anexo > 5419,12 5419,12
> >
41.4 _ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Total = 27.095,60 M3XKM
> Observacbes > Volume  x DMT = 27095,60
> > 5419,12 X 5,00 27095,60
> >
415 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 Total=5.419,12 M3
[ > Observacdes > Volume = 5419,12
> > 5419,12 5419,12

>
‘ PAVIMENTACAO
51 SUBBASE

>

5.1.1 _ REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMI
>

INANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Total= 18.259,12 M2

5.2

Observagdes > = 18259,12
> Pavimentagéo das vias > 15423,36 = 15423,36
> Pavimentagdo das Celgadas > 2646,76 = 2646,76
Extensio  x ra
> Canteiro Central > 189,00 X 1,00 = 189,00

>

Total = 15.423,36 M2

BA!
EXECUGCAQ DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Largura

. SE
5.2.1 C.
>

| > Observagdes ﬁ g 8 om0 e e
> 18,00 823 > 0,00 * 0,00 a + 0,00 = 12,00 X 13,12 = 167,38
> 823 829 > 12,00 + 0,00 a * 0,00 = 8,00 X 826 = 66,08
> 829 8,45 > 20,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 837 = 167,40
> 8,45 8,62 > 40,00 * 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 8,54 = 170,70
> 8,62 8,72 > 60,00 + 0,00 a + 0,00 = 10,00 X 8,67 = 86,70
> 872 8,94 > 70,00 + 0,00 a + 0,00 = 10,00 X 883 = 88,30
> 894 19,31 > 80,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 14,13 = 282,50
> 19,31 15,36 > 100,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 17,34 = 346,70
> 15,36 12,07 > 120,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 13,72 = 27430
> 12,07 10,50 > 140,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 1,29 = 225,70
> 10,50 10,50 > 160,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 180,00 * 0,00 a % 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 200,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 220,00 * 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 240,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 260,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 280,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 300,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 320,00 + 0,00 a * 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 340,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 360,00 + 0,00 a * 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 380,00 * 0,00 a L2 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 400,00 + 0,00 a # 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 420,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 440,00 * 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 460,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 480,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 500,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 b3 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 520,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 540,00 * 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 560,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
» 10,50 10,50 > 580,00 + 0,00 8 + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 600,00 * 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 620,00 +* 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,50 > 640,00 %: 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,50 = 210,00
> 10,50 10,38 > 660,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,44 = 208,80
> 10,38 10,33 > 680,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,36 = 207,10
» 10,33 10,39 > 700,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 10,36 = 207,20
> 10,39 10,40 > 720,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 x 10,40 = 207,90
¥ 10,40 10,52 > 740,00 + 0,00 a * 0,00 = 20,00 X 10,46 = 209,20
> 10,52 14,64 > 760,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 12,58 = 251,60
2 14,64 12,24 > 780,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 13,44 = 268,80
> 12,24 13,23 > 800,00 + 0,00 a * 0,00 = 20,00 X 12,74 = 254,70
> 1323 13,52 > 820,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 13,38 = 267,50
> 1352 12,32 > 840,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 12,92 = 268,40
> 12,32 11,80 > 860,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 12,06 = 241,20
> 11,80 12,42 > 880,00 + 0,00 a - 0,00 = 20,00 X 12,1 = 24220
> 12,42 13,99 > 900,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 13,21 = 264,10
> 1399 15,98 > 820,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 14,99 = 299,70
> 15,98 17,00 > 940,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,49 = 329,80
B 17,00 16,25 > 960,00 + 0,00 a % 0,00 = 20,00 X 16,63 = 332,50
> 16,25 16,10 > 980,00 - 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,18 = 323,50
> 16,10 16,10 > 1000,00 * 0,00 a * 0,00 = 20,00 X 16,10 = 322,00
> 16,10 17,00 > 1020,00 + 0,00 a k2 0,00 = 20,00 X 16,55 = 331,00
> 17,00 16,00 > 1040,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,50 = 330,00
> 16,00 1600 > 106000  + 0,00 a - 0,00 = 2000 x 1600 = 320,00
> 16,00 16,00 > 1080,00 + 0,00 a - 0,00 = 20,00 X 16,00 = 320,00
> 16,00 16,00 > 1100,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,00 = 320,00
%) 16,00 17,00 > 1120,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,50 = 330,00
> 17,00 16,00 > 1140,00 + 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,50 = 330,00
> 16,00 16,00 > 1160,00 + 0,00 a +* 0,00 = 20,00 X 16,00 = 320,00
> 16,00 17,00 > 1180,00 * 0,00 a + 0,00 = 20,00 X 16,50 = 330,00
> 17,00 16,00 > 1200,00 + 0,00 a + 0,00 = 16,00 3 16,50 = 264,00

16,00 18,70 > 1216,00 3 0,00 a + 1,00 = 24,00 % 17,35 = 416,40
> > Total = 121600 15423,36



5’5,1 grsléc:ggccuecoucaaonmm Rubrica
3. (1.50X1.50)m_ESP.= em Total = 2.646,76 M2
\ > Observagdes > Exensio  x Largura NG = , i
> LD > 88,00 X 1,30 i 114,40
> LD > 11004 x 130 = 143,05
> LD > 809  x 130 = 79,25
> LD > 10384 x 130 = 134,73
> LD > 480 x 130 = 58,24
> LD > 8300 x 130 = 81,90
> LD > Mg x 130 = 58,01
> LD > 5167 x 130 = 67,17
> LD > 3195 x 1,30 = 454
> LD > 928 x 10 = 38,06
> LD > @85 x 130 = 56,67
> 1) > $803 x 130 = 55,94
> LD > 6664 x 130 = 85,33
> LD > 8906 x 130 = 89,78
> LD > 6646  x 130 = 86,40
> LD > 88,14  x 130 s 88,58
> LE > 2108 x 130 . 273,69
> LE > MAB x 130 . 92,60
> LE > 15680  x 130 a 203,84
> LE > W72 x 10 = 38,64
> LE > 1084 x 130 = 140,93
> LE > g x 130 = 41,48
> LE > M2’ x 130 = 40,63
> LE > ST x 130 = 74,32
> LE > %8 x 130 = 34,85
> LE > 920 x 1% = 50,96
> LE > 59,81 x 130 = 75
> LE > 12718 x 130 = 165,87
> LE > 10185 x 130 . 132,15
> >
53.2  SEGREGADOR DE TRAFEGO TIPO JABOTI: FORNECIMENTO E APLICAGAO Total= 12500 UN
> Observagbes > Extensio [ Intervalo = 125,00
> Gelo Baiano > 25000 /200 . 125,00
> >
54  PISO PODOTATIL
.1 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) Total=50899 M2
> Observagdes > X Largura = 508,99
> > 2035,96 X 025 = 508,99
> ]
6 DRENAGEM
61 \GEM SUPERFICIAL
6.1.1  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAURB Total = 237010 M
» Observagdes > X Lados = 270,10 ]
> Calgadas > 20359% x 100 = 2035,%
> Canteiro central > 187,01 x 200 . 334,14
> >
61.2_ MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO Total=1.189.96 M
[ > Observacdes >  Extensdo s 1189,9% ]
> LD > 6300 = 63,00
> LD > 44,62 = 44,62
> LD > 51,67 = 51,67
> LD > 31,95 = 3195
> LD > 298 = 2028
> LD > 435 = 4359
> LD > 80 = 43,03
> LD > 6564 = 65,64
> LD > 6908 = 69,08
> LD > 6646 = 66,46
> LD > 6814 = 68,14
> LE > 2972 . 2,72
> LE > 10841 = 108,41
> LE > = 31,91
> LE > 332 . 3,25
> LE > 5147 = 57,17
> LE > 2681 = 2681
> LE > 39,20 = 39,20
5 LE > 50,81 = 59,81
> LE > 12159 = 127,59
> LE > 10165 = 101,65
> >
613 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CMALTURA. AF_06/2016 Total=234632 M
[ > Observacdes >  Extensio  x = 2346,32 | 24832
> 1) > 4,00 = 4,00
> LD > 710 = 71,10
b LD > 480 = 4,80
> LD > 7,30 = 730
> LD > 435 = 4135
> LD > 4,30 = 430
> LD > 317 = 3,17
> LD > 84,86 = 84286
> LD > 1,50 » 1,50
> T} > 10892 = 108,92
> LD > 3,00 ® 3,00
> L0 > 60,14 = 60,14
> LD > 3,00 = 3,00
> LD > 10280 = 102,80
> LD > 3,00 - 3,00
> LD ¥ 1353 = 1353
> LD > 18,49 s 18,49
> LD > 10,32 = 10,32
> LD > 8,89 = 8,89
> LD > 14,76 b 14,76
> LD > 4080 s 40,60
> LD > 3,00 = 3,00
> LD > 1356 . 1356
> LD > 19,70 N 19,70
> LD > 14,08 = 14,08
> LD > st & 2157
> LD > 8,82 = 8,82
> LD > 1758 = 17,58
> 0} > 3,00 X 3,00
> LD > 17,90 ¥ 17.90
> LD > 13,42 . 13,42
> LD > 11,10 = 11,10
> LD > 8,69 = 8,69
> LD > 9,06 - 8,06
> LD > 3,00 = 3,00
> LD > 7,00 s 7.00
> LD > 894 = 8,94
> LD > 1505 = 15,05
> LD > 719 E 719
> LD > 2051 . 251
> D > 14,88 : 14,88
o Iy 5 1250 = 1250



e
(=1
> LD > 3,00 & = 3,00
o o , 044 Rubriea N o4
> ] > 1162 = 11,62
> LD > 9,54 = 9,54
> LD > 1,73 = 173
> LD > 11,70 = 11,70
> LD > 10,60 = 10,60
> LD > 3,00 = 3,00
> LD > 6845 = 68,45
> LD > 3,00 = 3,00
> LD > 6550 = 65,50
> LD > 3,00 = 3,00
> LD > 67,84 = 67,84
> LD > 1,50 = 1,50
> LE > 17,30 = 17,30
> LE > 72,86 = 7288
> LE > 541 = 5,41
> LE > 332 = 332
> LE > 45,39 = 4539
> LE > 5,16 = 5,16
> LE > 314 = 314
> LE > 207,39 = 207,39
> LE > 1,50 = 1,50
> LE > 23 = 7,23
> LE > 156,80 = 156,80
> LE > 29,72 = 29,72
> LE > 108,41 = 108,41
> LE > 3191 = 31,91
> LE > 31,25 = 31,25
> LE > 5717 = 5717
> LE > 26381 = 26,81
> LE > 39,20 = 39,20
> LE > 59,81 = 59,81
> LE > 127,59 = 127,59
> LE > 101,65 = 101,65
> LE > 3,00 = 3,00
7___ILUMINACAO
7.1 ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS
1.1___ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2%), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 Total = 275,00 [}
> > Quantidade = 275,00 ]
> Ligacéo entre os postes a serem implantados > 250,00 = 250,00
> Ligagéio da alimentagio > 2500 = 25,00
> >
74.2 _ CAIXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 Total = 9,00 UN
[ > Observages > Quantidade B 9,00 ]
> Postes a serem implantados > 8,00 = 8,00
> Travessia para alimentacéo > 1,00 = 1,00
> >
7.4.3 _ CABOEMPVC 1000V 16MM2 Total = 1.144,00 M
> Observagoes > Quntidade  Fuet = uw ’
> Cabeamento de alimentag#o dos postes a serem implantados > 286,00 X 4,00 = 1144,00
> >
74.4 _ LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE Total = 2,00 UN
[ > Observages > Quantidade = 2,00
> Postes do Inicio e final do canieiro central > 2,00 = 2,00
> >
745 LUMINARIA 3 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE Total = 6,00 UN
[ > Observacdes > Quantidade = 600
> Postes do distribuidos no canteiro central > 8,00 = 6,00
> >
7.6 LUMINARIA DUPLA LED 250W EM COM BRAGO DECORATIVO INSTALADA EM POSTE EXISTENTE Total = 24,00 UN
i > Observacdes > Quantidade = 200 I
> Luminéries a serem trocadas no restante da avenida > 24,00 = 24,00
> >
7.1.7___ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P Total = 1,00 UN
» Observacdes > Quantidade u 1,00 |
> > 1,00 = 1,00
> >
SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO
SINALIZACAO VERTICAL
PLAGA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM Total = 15,00 UN
» Observacdes > Quantidade = 15,00 J
> > 1500 = 15,00
> >
8.1.2  PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO Total = 16,80 M2
[ > Observagdes > Quantidade x _ Area = 16,80
> > 14,00 X 1,20 = 16,80
> >
82  SINALIZAGAO HORIZONTAL
821 _ FAIXA.HORIZONTALITINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE DAGUA Total = 37200 M2
> Observagdes >  Extensio  x ra_ x = 372,00
> Linha Seccionada Simples (amarela > 1240,00 X 0,10 X 1,00 = 124,00
> Linha Continua Simples (branca > 124000 x 010 X 2,00 = 248,00
822  SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE DAGUA Total =1.380,00 M2
[ > Observacdes > Area X Quant . 1380,00
> Faixa de pedestre > 60,00 X 23,00 = 1380,00
> >
9 GERAL
9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
9.4.1  LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA i Toh: ll;:.ﬁs 12 M2
> Observagbes > o A
l > > 1825912 = 18259,12
> >

APROVADO

ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

/
} ‘ \
AFRANIO Fi GQMES
W% Eng® Conl RNP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

CPP 879.725.90397
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7.0 ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Rubrica

i

7.1 CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA

o Municipio: Quixeramobim-CE
B Localizagdo da Obra: Av. Antonio Conselheiro
. Quixeramobim - CE.

7.2 GENERALIDADES

As especificagdes contidas neste relatério se destinam a regulamentar as
disposigées da pavimentacdo em intertravado na Av. Antonio Conselheiro, acesso ao
Centro Histérico da sede do municipio de Quixeramobim - CE.

7.3 DESCRIGAO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES

7.3.1 GENERALIDADES

Em qualquer uma das etapas de implantagcdo das obras, os trabalhos serdo
executados pela Fiscalizagéo e pelo Construtor (empresa ganhadora da licitagéo), que
terdo encargos e responsabilidades distintas. Estas atribuicbes sdo descritas e
definidas nos contratos.

7.3.2 TERMOS E DEFINICOES

Quando nas presentes especificaces e em outros documentos do contrato

figurarem as palavras, expressées ou abreviaturas, as mesmas deverdo ser
interpretadas como a seguir:

. ESPECIFICAGOES - As instrugdes, diretrizes, exigéncias, métodos e
disposi¢des detalhadas quanto a maneira de execugéo dos trabalhos.

. CAUSAS IMPREVISIVEIS - Sao cataclismos, tais como inundagoes, incéndios
e transformagdes geolégicas bruscas, de grande amplitude; desastres e
perturbagdes graves na ordem social, tais como motins e epidemias.

5% }




DIAS - Dias corridos do calendario, exceto se explicitamente i lcz-ﬁtfb“de utra
maneira.

FORNECEDOR - Pessoa fisica ou juridica fornecedora dos equipamentos,
aparelhos e materiais a serem adquiridos pela ASSOCIACAO.

ORDEM DE EXECUGCAO DE SERVICOS - Determinagbes contidas nos
contratos, para inicio e execugéo de servigos contratuais.

DESENHOS - Todas as plantas, perfis, seges, vistas, perspectivas, esquemas,
diagramas ou reprodugbées que indiquem as caracteristicas, dimensées e
disposi¢des das obras a executar.

CRONOGRAMA - Organizagdo e distribuicdo dos diversos prazos para
execucdo das Obras a que sera proposto pelo Concorrente submetido a
aprovacgao da PREFEITURA.

OBRAS - Conjunto de estruturas de carater permanente que o Construtor tera
de executar de acordo com o Contrato.

DOCUMENTO DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que
definem e regulamentam a execugéo das obras, compreendendo os editais de
concorréncia, especificagdes, o projeto executivo, a proposta do Construtor, o
cronograma ou quaisquer outros documentos suplementares que as fagam
necessarios a execugéo das obras de acordo com as presentes especificagdes
e as condigdes contratuais.

PROJETO TECNICO - Todos os desenhos de detalhamento de obras civis a
executar e instalagées que serdo fornecidos ao Construtor em tempo habil a lhe
permitir o ataque dos servigos.

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas. Compreende as Normas
(NB), Especificagdes (EB), Métodos (MB) e as Padronizagdes Brasileiras (PB).
ASTM - American Society for Testing and Materials.

USBR - United States Bureau of Reclamation

AWG - American Wire Gage.

BWG - British Wire Gage.

DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagens.

PRAZOS - A néo ser que designados de outra forma, prazos como usados na
Documentagéo Contratual e nas Especificagées, deverdo ser compreendidos
como contados em dias consecutivos, ndo se considerando os periodos
chuvosos normais, ou seja, os que estejam na média dos Ultimos 20 anos, para

i
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reinvindicagdes de prorrogagdo de prazos ou outras de q

decorrentes do referido fenémeno.
DIARIO DA OBRA - Livro em que se registra sistematicamente as ocorréncias,
as autorizagbes vinculadas as atividades de servigos expedidas pela
FISCALIZAGAOQ e daras significativas para a Obra e de conclusées de etapas
ordinarias de servigos, constituindo-se em um dos veiculos oficiais de
comunicagéo entre CONTRATANTE, CONSTRUTORA e FISCALIZACAO.
DATAS SIGNIFICATIVAS - Datas estabelecidas pela CONTRATANTE, através
da FISCALIZACAO, para definir conclusées de etapas fundamentais para
concluséo de servicos que possam gerar dependéncias com outras atividades,
que a critério da FISCALIZAGCAO, tenham que ser obrigatoriamente cumpridas
para garantir os prazos contratuais e as condigées temporarias de seguranca
das diversas fases, etapas e estruturas das obras.

PILHA DE ESTOQUE - Armazenamento temporario de materiais que a
ajuizamento da FISCALIZACAO, sejam necessarios para aproveitamentos
posteriores.

AREAS DE BOTA-FORA - Locais ou depédsitos de materiais que por condigbes
de qualidade e/ou excesso ndo sejam de interesse para utilizagdo em qualquer
atividade vinculada as obras e que devem por indicagdo da FISCALIZACAO,
serem convenientemente espalhados e tratados em locais adequados.
TRATAMENTO DE BOTA-FORA - Espalhamento dos materiais nao
aproveitaveis, em locais estratégicos e adequados, estabelecidos pela
FISCALIZAGAO, TAIS COMO DEPRESSOES DO TERRENO

7.3.3 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa
Ganhadora da Licitagéo)

Os encargos e responsabilidades do construtor serdo aqueles que se

encontram descritos a seguir.

CONHECIMENTO DAS OBRAS
O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com

a natureza e localizagdo das obras, suas condigdes gerais, locais e tudo o mais que

possa influir sobre estas: sua execugéo, conservagéo e custo, especialmente no que
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diz respeito a transporte, aquisicdo, manuseio e armazena
disponibilidade de mao-de-obra, agua e energia elétrica; vias unicagao;
instabilidades e variagdes meteorolégicas; vazées dos cursos d'4gua e suas
flutuagbes de nivel, conformagdo e condigées do terreno; tipo dos equipamentos
necessarios, facilidades requeridas antes ou durante as execugdes das obras; e outros
assuntos a respeito dos quais seja possivel obter informagées e que possam de
qualquer forma interferir na execugéo, conservagéo e no custo das obras contratadas.

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com
os tipos, qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na superficie do
solo e subsolo, até o ponto em que essa informagéo possa ser obtida por meio de
reconhecimento e investigagdo dos locais das obras.

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construidas todos os
relatérios que compdem o projeto se encontram a disposicdo do construtor. Entretanto
em nenhum caso serdo concedidos reajustes de quaisquer tipos de ressarcimentos
que sejam alegados pelo construtor tomando por base o desconhecimento parcial ou
total das obras a executar.

PARA  MELHOR COMPREENSAO, ORGANIZACAO E ATENDENDO A
SOLICITAGAO DO ANALISTA DA CEF, ADOTAREMOS A NUMERAGAO DO ITEM
DO ORGCAMENTO PARA CADA ESPECIFICAGAO DESTE MEMORIAL.

1 ADMINISTRAGAO LOCAL

A administragéo local da obra, é responsavel por custear despesas diretas que
ndo sao inclusas no BDI de obra, como a contratagdo de profissionais para
acompanhamento da execugédo de obra. Este valor é rateado entre os meses de
execucao e esta discriminado em planilha anexa, parte integrante desse volume.

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DA OBRA
2.1.1 PLACA PADRAO DE OBRA
Tera as dimensdes de 3,00m x 4,00m sendo utilizados no seu perimetro e pés,
barrotes com segéo de 5,00 x 5,00cm.

Na sua tela onde serdo pintados os detalhes referentes a construgcdo da obra

i
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sera utilizado folha de zinco.



de titulos, nome da obra, identificagdo do programa de financiamento,

recursos, valor investido, acdo e numero de familias beneficiadas.

2.2 CANTEIRO DA OBRA
2.2.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO
MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

O item Mobilizagéo e Desmobilizagéo corresponde as despesas com transporte,
carga e descarga necessarios a mobilizagdao e a desmobilizagéo dos equipamentos e
méo-de-obra.

A mobilizagdo consistira na colocagdo e montagem, no local da obra, de todo o
equipamento necessario a execugdo dos servigos, de acordo com o cronograma de
execucao, inclusive a instalagdo do canteiro da obra e outras instalagdes necessarias
ao trabalho da CONTRATADA.

2.2.2 BARRACAO ABERTO

O projeto e a execugédo do barracdo da obra ficardo a cargo da empresa que
vencer a licitagdo para a execugdo da obra. O sistema construtivo, bem como o
programa de necessidades deste barracdo, sera de responsabilidade da empresa
construtora, desde que sigam todas as normas pertinentes, incluindo aquelas de
seguranc¢a no trabalho. Cabera a empresa vencedora apresentar projeto da fundagéo
e da estrutura do barracdo de obra com a devida ART ou RRT do responsavel por seu
projeto e execugao.

Foi orcado 02 (dois) barracées para armazenamento de ferramentas e insumos
da obra.

De forma a facilitar os trabalhos, damos como sugestéo o croqui abaixo.
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2.2.3 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E LOGICA

Considera mao-de-obra e material para execugdo dos elementos de
infraestrutura minimos de instalagdes elétricas necessarias para atender a demanda
do canteiro de obras na execugéo dos servicos.

Cabera a contratada fazer a ligagdo dos pontos elétricos do canteiro seguindo
fielmente as recomendagcdées da Norma NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgédo, inclusive com a colocagdo de Disjuntor com
protecdo DR, aterramento dos motores elétricos, além de observar as recomendacdes
da concessionaria local.

Para cada ponto de ligagdo proviséria de energia elétrica na rede da

concessionaria (ENEL), devera ser instalado um medidor de energia.

2.2.4 LIGAGCAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

A instalagdo proviséria no canteiro de obras, referem-se ao abastecimento
disponivel no local da construgdo. Assim, adequando o ambiente do canteiro de obras
aos trabalhadores e a necessidade dos servigos a serem executados.

Agua Fria e Esgoto Provisério;
Trata-se da interligagdo dos sistemas de agua potavel e de esgoto, instalados
no Canteiro de Obra. Para cada ponto de ligagao proviséria de agua instalado na rede
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recomendacdes da Norma NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construgéo.

3 DEMOLIGCOES E RETIRADAS

3.1 DEMOLIGCOES E RETIRADAS

3.1.1 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A remogdo de asfalto, serd executado através de motoniveladora,
retroescavadeira, carregadora de pneus e caminh&o basculante.

Para iniciar o servigo de demolicdo sera necessario delimitar o pavimento a ser
demolido.

O material resultante da remog¢do do asfalto sera destinado ao bota-fora
devidamente indicado pela Fiscalizagao.

A sistematica empregada na demoligdo e remogdo dos pavimentos devera
atender a especificagdo da norma NBR 7207/82, que estabelece os procedimentos a
serem seguidos nos servigos de recuperagdo, demolicdo, remogdo e reconstituicdo
dos pavimentos.

3.1.2 DEMOLICAO E REMOGAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
E POLIEDRICO

A demolicdo de pavimentos poliédricos (pedra tosca) corresponde a separagéo
de suas unidades constituintes e sua deposicio em montes para o posterior
carregamento. Faz parte integrante desse servigo a retirada dos materiais arenosos
que envolvem as unidades do pavimento.

Todas as pedras originarias da demoligdo de pavimentos poliédricos deveréo
ser retiradas do local.

Durante a execugdo da demoligdo do pavimento existente, deve evitar danos as
canalizagdes, bocas de lobo, pogos de visita, calgadas, etc.

A medicdo sera realizada pela area demolida e removida expressa em m?
(metros quadrados). O preco unitario definido devera considerar todas as despesas
para a execucgéo do servigo, inclusive transportes internos, materiais, equipamentos,

ferramentas, mao de obra e encargos sociais

3.1.3 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA
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A retirada de meio fio existente sera executada quando prevista no proj
engenharia e nos locais demarcados pela fiscalizagéo.

As pecas do meio fio deverao ser retiradas e dispostas em local apropriado para
o posterior reaproveitamento ou transporte, evitando-se obstruir o trafego de veiculos
e/ou pedestres. A execugédo devera ser feita de forma cuidadosa para evitar danos as
pecas, bocas-de-lobo, condutos subterraneos, calgadas, etc.

3.1.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE
0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Para execugdo de posteriores servigos, serdo efetuadas, dentro da mais
perfeita técnica, a carga e descarga do material em caminhdo basculante para ser
transportado até o local de expurgo do material.
3.1.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Todo o material proveniente da demoligdo de pavimento asfaltico e poliédrico,
caracterizado como entulho, devera ser transportado para local previamente indicado
pela Fiscalizagéo, de forma a n&o causar transtornos, provisérios ou definitivos a obra.

O transporte do material escavado sera feito por caminhdes basculantes, com
protecéo superior.

4 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
41 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE
4.1.1 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

As escavagbes tem por objetivo a realizagéo de aterro compactado no trecho a
ser pavimentado, reconformando o greide para cota projetada.

Os materiais produzidos nas jazidas, ocorrentes nos Cortes serdo classificados
de conformidade com a seguinte definigéo:

MATERIAIS DE 1a. CATEGORIA:

Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares. Podera haver

ocorréncia de pedras isoladas com didmetro médio maximo de 0,15 m.
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No caso especifico sé sera utilizado para confecgéo do aterro, ma
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esta especificago. e R

O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servicos sob as
condigcdes especificadas e a produtividade requerida, e poderd compreender
basicamente, as seguintes unidades:

a) Para cortes em solo:

* Tratores de esteiras com lamina e/ou escarificador;

» Escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores e/ou carregador frontal
com caminhdes basculantes;

* Motoniveladoras

O desenvolvimento da escavagdo se processara mediante a previsdo da
utilizagdo adequada, ou rejeigcdo, dos materiais extraidos. Assim, apenas serédo
transportados, para constituicdo dos aterros, os materiais que, pela classificagédo e
caracterizacdo efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificagbes de
execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.

Apés escavacdo e classificagdo, o material sera transportado para local da

obra, visando a execugéao do aterro.

412 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE
0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Para execugéo do aterro compactado, serdo efetuadas, dentro da mais perfeita
técnica, a carga e descarga do material em caminhdo basculante para execugédo do

aterro compactado.

413 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGCAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo
dos aterros, as camadas deverao ser compactadas na umidade 6tima (mais ou menos
3%) até se obter a massa especifica aparente seca corresponde a 95% (noventa e
cinco por cento) da massa especifica aparente seca maxima determinada pelo ensaio
normal de compactagéao.

Para as camadas finais, essa exigéncia passa para 100% (cem por cento) da

massa especifica aparente seca maxima determinada pelo ensaio normal de
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compactagédo. Os trechos que ndo atingirem as condigées minimas de ¢
maximas de espessura deverdo ser escarificadas, homogeneizados,
umidade adequada e novamente compactados.

O acabamento da plataforma de aterro sera procedido mecanicamente de forma
alcangar a conformagdo da secdo transversal indicada no projeto, admitidas as
seguintes tolerancias:

a) Variagdo maxima de altura £ 5 cm (mais ou menos cinco centimetros) para
eixo e bordos, desde que néo ocorram cotas obrigatérias em relagdo ao greide final.

b) Variagdo maxima de largura de + 30 cm (mais trinta centimetros) para a
plataforma, ndo se admitindo variagdo negativa.

O controle geotécnico dos materiais utilizados e do grau de compactagéo se
dara obedecendo as prescrigées da norma.

A medida sera realizada pelo volume geométrico de aterro compactado
expresso em m?® (metros cubicos).

4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Todo o material necessario para execugéo do aterro compactado, devera ser
transportado para local da obra para posterior execugdo do espalhamento e
compactacao.

O transporte do material escavado sera feito por caminhdes basculantes, com
protecao superior.

4.1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

O espalhamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em
camadas sucessivas, em toda a largura da seg&o transversal, e em extensées tais que
permitam seu umedecimento (ou aeragdo) e compactagdo de acordo com o previsto
nesta especificagao.

5 PAVIMENTACAO
5.1 SUB BASE
5.1.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Este servico destina-se a conformar a via, transversal e longitudinalmente,
atendendo as larguras e cotas constantes no projeto. Compreendendo cortes e aterros



de até 20cm de espessura, executados com equipamentos adequad T'Aﬁﬂi‘;[\ﬁ;"-a'e se
obter uma correta execugdo do servico e controle de qualidade, o mesmo deve
atender as exigéncias da especificagao.

Os equipamentos empregados s&o:

a) Motoniveladoras pesadas com escarificador;

b) Trator de Pneus c/ Grade

¢) Rolo Compactador tipo pé de carneiro

d) Caminhao pipa

52 BASE
5.2.1 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

O colchao devera ser executado com a utilizagdo de pé de pedra. O material
devera ser espalhado em uma camada uniforme sobre a base, com 5cm de
espessura, ocupando toda a largura da plataforma.

A pavimentagdo sera em blocos pré-moldados intertravados de 16 faces,
espessura 8cm, FCK 35MPA, que garantira estabilidade, face as caracteristicas
previstas para o trafego local.

No tocante aos aspectos geométricos, as segdes transversais das vias
encontram-se apresentadas no desenho técnico. O alinhamento lateral sera realizado
com o emprego de guia de concreto 15 MPa, pré-moldadas ou moldadas “in loco”.

As pecas deverdo ter dimensdes uniformes e com resisténcia minima a
compressao de 35Mpa. A resisténcia devera ser comprovada através da apresentacgéo
de testes de resisténcia apresentadas pela empresa executora da obra. Os testes
estéo incluidos no prego do servigo.

5.3 CALGCADAS
5.3.1 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)m ESP.= 7cm

As calgadas devem ter superficies regulares, continua, firme e antiderrapante
em qualquer condigdo climatica, executados sem mudangas abruptas de nivel ou
inclinagbes que dificultem a circulagéo dos pedestres.

As tampas das concessionarias (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar
livres para visita e manutengdo. O piso construido na calcada nio podera obstruir
estas tampas, nem formar degraus ou ressaltos com elas.

A calgada sera executada em concreto moldado in loco.
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Especificagio técnica A a7
Resisténcia a compresséo: minima de fck 20 Mpa;
Modulagéo: estampagem em mdédulos de 1,50X1,50 m;
Espessura: 7 cm;

Acabamento superficial: Concreto rustico aparente;
Base: terra compactada.

Largura: 1,30m

Largura total com meio fios: 1,50m

5.3.2 SEGREGADOR DE TRAFEGO TIPO JABOTI FORNECIMENTO E
APLICAGCAO

Os segregadores de trafego serdo construidos em concreto pré-moldado 11
mpa, assentadas sobre camada de areia de modo conveniente a fim de possibilitar o
entrosamento necessario e obedecer as condigdes de altura.

Considerou-se nesta Especificagdo como Fornecimento e Assentamento de
segregadores os servigos abaixo relacionados:

a) Assentamento de pegas;

b) Escavagdo em material de 12 cat.;

c) Reaterro para fixagao.

d) Caiagéo

MATERIAIS

SEGREGADOR PRE MOLDADO DE CONCRETO

GENERALIDADES

Segregador é um dispositivo que se aplica quando a necessidade de delimitar o
trafego segregando uma parte do pavimento, com o duplo objetivo de direcionar
fisicamente o trafego atuante e protegdo de uma area especifica.

MATERIAIS

Todos os materiais utilizados devem atender integralmente as especificagées
correspondentes adotadas pela Prefeitura.

O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia a

compressao, aos 28 dias, de 11 MPa. O concreto utilizado deve ser preparado de
acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.
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EQUIPAMENTOS
O equipamento deve ser do tipo, tamanho e quantidade que ven

Rubrica

necessario para a execugéo do meio-fio de concreto, compreendendo basicamente:

- Betoneira;

- Caminhao pipa;

- Vibrador mecanico;

- Carrinho de concretagem;

- Ferramentas manuais préprias dos servigos de carpintaria e acabamento.

A Executante deve colocar na obra todo o equipamento necessario a perfeita
execugao dos servigos, em termos de qualidade e atendimento ao prazo contratual. A
relagdo do equipamento a ser alocado deve ser ajustada as condi¢cbes particulares
vigentes, e submetida previamente a apreciagéo da Fiscalizagdo, que julgara a sua
suficiéncia.

EXECUCAO

Este processo alternativo refere-se ao emprego da execucdo do segregador
pré-moldado de concreto, envolvendo as seguintes etapas:

Pré-moldagem do segregador, a qual podera ser feita no canteiro de obras,
quando sejam tomadas as precaugdes condizentes com a boa execugao do servigo.
Poderao ser utilizadas formas metalicas ou de madeira revestida, que conduzam a
acabamento adequado, devendo o concreto ser adensado por vibragdo. As pecas
devem ter no maximo 1,00m de comprimento.

54 PISO PODOTATIL
5.4.2 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado,
estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente
6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; - assentar as placas de piso
podotatil, batenda-os com martelo de borracha; - apés conferéncia do assentamento,
rejuntar utilizando pasta de cimento.

6.0 DRENAGEM
6.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

T
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6.1.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREC\Pfi‘(\}Q—-WRu
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DI ES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P
6.1.2 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

Meio-fio € um dispositivo que se aplica lateralmente ao pavimento em aterros,
canteiros centrais e elementos de intersegbes, com o duplo objetivo de direcionar
fisicamente o trafego atuante e conduzir as aguas precipitadas sobre a pista e
passeios para as bocas de lobo, caixas coletoras ou descidas d’agua em aterros.

Devera ser fornecido meio-fio em concreto pré-moldado Fck = 15MPa, com as
seguintes dimensdes:

Meio fio do Canteiro Central e Guia da Sarjeta

0 Comprimento = 100cm

0 Face inferior = 15cm

0 Face superior = 13cm

0 Altura = 30cm

Meio fio de contenséo das Calgadas
00 Comprimento = 100cm

0 Face inferior = 7cm

00 Face superior = 7cm

0 Altura = 30cm

O meio-fio sera assentado da forma convencional devendo sua altura livre ser
igual a 15cm.

Sera executada escavagdo manual de valas conforme dimensdes do meio fio. O
fundo da vala devera ser regularizado com uma camada de material solto que foi
retirado da vala e compactado através de soquete. Caso o material retirado da vala
nao seja de boa compactagédo, a Fiscalizagdo Municipal devera ser consultada para
indicar outro material para utilizagéo.

Apés a regularizagdo o meio-fio devera ser assentando de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previsto em projeto. Apés o
assentamento o meio-fio devera ser rejuntado com argamassa traco 1:3 de cimento e
areia.
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S
O cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer as especiﬂcaggﬁw /
A areia deve ser constituida de particulas limpas, isenta de torrées de ter u de
outras matérias estranhas.

A CONTRATADA devera escorar o meio-fio assentado de modo a evitar
tombamentos e imperfeicoes no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA
tambem é responsavel por qualquer dano ou imperfeigées causadas por terceiros.

O controle de qualidade e resisténcia do meio-fio sera rigorosamente
acompanhado pela Fiscalizagdo Municipal. A CONTRATADA devera apresentar
laudos que comprovem a “Resisténcia Caracteristica & Compressdo do Concreto —
Fck” exigidos nesta especificacdo técnica. A Fiscalizagdo Municipal podera, em
qualquer etapa da obra, recolher pegas de meio fio para realizar testes de qualidade e
resisténcia em laboratérios escolhidos de forma aleatéria.

As pegas de concreto pré-moldado que n&o possuirem a resisténcia minima
exigida nesta especificacdo técnica deverdo ser substituidos imediatamente pela
CONTRATADA e néo serdo pagos pela Prefeitura Municipal.

6.1.3 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Consiste na execugéo de sarjeta em concreto moldado em obra Fck = 25MPa
com espessura de 10,0cm, conforme 30,0cm de largura conforme em locais indicados
no Projeto de Pavimentagéo.

Para execucéo da sarjeta devem ser utilizadas formas em tabuas de pinus. As
mesmas deveréo ser molhadas até a saturagéo antes do langamento do concreto.

Antes do langamento do concreto o terreno devera ser molhado para que o
mesmo n&o absorva parte da agua da mistura, evitando assim o aparecimento de
trincas e mantendo o fator A/C previsto para atingir a resisténcia necessaria.

7.0 ILUMINACAO
As instalagbes elétricas consistem basicamente na iluminagdo da Avenida.
Todas as instalagées elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
posicionados e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatério e de boa

qualidade.
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Sé serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade gm
vista e que satisfagam as Normas da ABNT que lIhes sejam aplicaveis.

Os condutores serao instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia.

Todos os condutores serdo instalados de maneira que, quando completa a
instalagéo, o sistema esteja livre de curto-circuito.

A instalagdo elétrica devera ser executada de acordo com o projeto, devendo
satisfazer as prescrigées gerais da NB-3 e da concessionaria de energia local.

Os cabos alimentadores deveréao possuir isolamento para 1Kv.

E previsto neste projeto a implantagdo de 08 postes Circulares de Concreto,
273 metros de rede Subterranea em cabo de Aluminio multiplexado de16mm? trifasico,
66 luminarias de 250W LED acionada por comando individual, sendo 18 unidades em
postes circulares a serem implantados e 48 unidades em poste existente na rede da
Concessionaria Enel. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser obtidos por
fornecedores homologados pela ENEL. O modelo das luminarias e dos postes deverao

seguir o padréo existente na iluminagédo das avenidas realizada em etapas anteriores.

7.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

Os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser do tipo PEAD, corrugagéo
helicoidal, cor preta, proprios para instalagbes subterraneas (NBR 15715). Serao
postos nas valas, com diametro de 2”. A melhor disposi¢cdo dos condutores nos
eletrodutos, dependera da analise do responsavel pela execugao do servigo.

Os eletrodutos interligaram os postes a serem implantados com a rede existente
da ENEL.

Efetuar o recobrimento do eletroduto por toda sua extenséo.

7.2 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

As caixas de passagem deverao ser construidas com paredes de tijolos e fundo
com brita. Sua fungdo é possibilitar o langcamento dos cabos elétricos e viabilizar
futuras manutencées.

L}
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7.3 CABO EM PVC 1000V 16MM2 \ —r—

Dos 1.144 metros de cabos #16mm?, 858 metros serdo de cor pré
286 serao de cor azul (neutro).

Os condutores de #16mm? - encordoamento 4 ou 5, classe de isolagédo 0,60/1,0
KV - 90°C, préprios para instalacdo em locais sujeitos a umidade, serdo inseridos nos
eletrodutos e interligados ao padrao de medigédo projetadode. No quadro de Protegéo
Geral os condutores “fase” serdo conectados na saida do Disjuntor Geral de 30 Ae o
condutor “neutro” sera interligado no barramento apropriado. Todas as conexdes serdo
feitas com terminais de compressdo. Nas caixas de passagem os cabos deveréo ter

uma folga. Nao sera permitido “emendas” nos condutores.

7.4 LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M,
ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE

7.5 LUMINARIA 3 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M,
ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA LED DE 250W, INCLUSIVE O POSTE

Os postes deverdo sem em concreto armado do tipo circular e serédo
assentados nos locais indicados no projeto executivo, devendo ser chumbados em
base de concreto armado fck = 15,0 MPa em, ao menos, 10% de sua altura.

As luminarias LED, obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo
resisténcia adequada e possuindo espago suficiente para permitir as ligagdes
necessarias.

Independentes do aspecto estético desejado serdo observadas as
recomendacdes a seguir:

o Todas as pecas de aco das luminarias serdo protegidas contra corroséo, mediante
pintura, esmaltagao, zincagem ou outros processos equivalentes;
0 As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer
segurancga, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar
cortes quando manipuladas;

0 As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer
seguranca, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar
cortes quando manipuladas;

o Luminarias destinadas a funcionar expostas ao tempo ou em locais imidos deverao
ser construidas de forma a impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-
lampadas e demais partes elétricas.

|
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Nao se devem empregar materiais absorventes
o Toda luminaria devera apresentar, em local visivel o nome do fabricainte—tefhséo de
alimentacgéo e poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados.

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as
especificacbes do fabricante. Antes da energizagdo sera verificada a situagdo das
ligagdes e, apds, se foco e luminosidade estido de acordo com o projeto, com o auxilio
de um luximetro.

As luminarias serdo de 250W LED, para lluminagdo Publica, com certificagéo
IP68, que significa que o aparelho é protegido contra poeira e resistente a um

mergulho na agua de forma continua, em geral, até 3 metros de profundidade.

7.6 LUMINARIA DUPLA LED 250W EM COM BRAGCO DECORATIVO
INSTALADA EM POSTE EXISTENTE

O Brago ornamental decorativo sera confeccionado em tubo de ago galvanizado
a fogo pintado, com detalhe em chapa de ago com o mesmo tratamento e serdo
instalados em poste existentes em local definido em projeto.

Em cada brago serédo instaladas 02 (duas) luminarias para melhor eficiéncia e
iluminagdo da Avenida.

As luminarias serdo de 250W LED, para lluminagdo Publica, com certificagéo
IP68, que significa que o aparelho é protegido contra poeira e resistente a um
mergulho na dgua de forma continua, em geral, até 3 metros de profundidade.

7.7 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO). AF_07/2020_P

Sera feita uma derivacdo subterrdnea na Rede de Baixa tensdo existente no
local para atender os circuitos de iluminagéo publica previstos no projeto. A derivagéo
para o circuito 1 sera feita utilizando cabos de cobre flexiveis com isolagdo EPR
0,6/1KV 90°C, para as 03 fases e para o condutor PE. A derivagdo da rede da
concessionaria local sera interligada a um quadro de medicdo e protecdo da
iluminagéo publica, instalado no mesmo poste onde sera feita tal derivagdo. Os cabos
elétricos de saida da chave de iluminagdo do circuito da iluminacdo publica seréo
interligados aos cabos de cobre da Rede tronco da lluminagdo publica a ser
construida.



A descida dos cabos do circuito de saida da chave de ilumin&¢a &

Rubrica

da concessionaria local, até a chegada em caixa de passagem do tipo solo, junto ao
referido poste.

A partir desta caixa o circuito chegara até o canteiro central através de travessia
sob o piso intertravado, por eletroduto espiral flexivel singelo em polietileno de alta
densidade (PEAD).

Todo os materiais deveréo ter aprovagao e certificagcdo da ENEL.

Irdo compor o quadro de alimentagéo da lluminagéo

Disjuntor Tripolar 32A;

Medidor Polifasico;

As chaves de iluminagdo deverdo ser aterradas utilizando 1 haste de
aterramento de 5/8"x2,40 mts instalada junto a base do poste, dentro da caixa de
passagem de 30x30x40cm

8.0 SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO

8.1  SINALIZAGAO VERTICAL

8.1.1 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45
CM X 20* CM

Nas ruas que fazem intersecgdo com o trecho a ser pavimentado receberdo no
placas metalicas com identificagdo das ruas, com dimensdes de 0,45mx 0,20 m
fixadas em postes tubular de 2 %2” de 2,80 metros ou seréo fixadas nas alvenarias das

residéncias vizinhas a estes locais, viabilizando o0 maximo do campo visual da mesma.

8.1.2 PLACA DE REGULAMENTAGCAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO
GALVANIZADO

As placas para sinalizagdo vertical ttm por finalidade regulamentar o uso,
fixadas em locais visiveis, destinadas a informar, advertindo ao usuario a utilizagéo de
forma adequada das vias e ao pedestre assegurar sua locomogéo de forma segura a
fim de se evitar risco de sinistro. Esta comunicagdo é feita por mensagens
padronizadas quanto a sua forma, tamanho e cores de modo a permitir a
compreensao facil, rapida e eficaz pelos motoristas e demais usuarios da via.

As chapas de ac¢o depois de cortadas nas dimensées finais e furadas, devem
ter as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de

graxa, decapagem, em ambas as faces; aplicagao no verso de deméao de wash primer,
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a base de cromato de zinco com solvente especial para a galvaniza

em estufa.

Obedecer a projeto de sinalizagdo para confecgdo das placas, verificando as
suas dimensdes e simbologia e orientagdes do CONTRAN.

8.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

8.2.1 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE
D'AGUA

8.2.2 SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA

A sinalizagao horizontal é realizada através de marcagdes no pavimento, cuja
funcédo é regulamentar, advertir ou indicar aos usuarios da via, quer sejam condutores
de veiculos ou pedestres, de forma a tornar mais eficiente e segura a operagéao da
mesma. Entende- se por marcagdes no pavimento o conjunto de sinais constituidos de
linhas, marcagdes, simbolos ou legendas, em tipos e cores diversos, apostos ao
pavimento da via. A sinalizagdo horizontal devera ser executada com material
termoplastico aspergido retrorefletorizado com 1,5mm de espessura umida.

Com relagdo a sinalizagdo horizontal projetada foram adotados os seguintes padroes:
Linhas de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido: simples, na cor branca, com largura ()
de 0,10 m, vide figura que segue:

L

Linhas de Divisdo de Fluxos de Mesmo Sentido: tracejadas, na cor branca, com largura
(€) de 0,10 m, em segmentos (e) de 2,00 m de comprimento, espagados (t) de 2,00 m, vide
figura que segue:

% _



Rubrica

Linha de bordo (LBO): A LBO delimita, através de linha continua, a parte da pista

. destinada ao deslocamento dos veiculos, estabelecendo seus limites laterais. A largura () das
linhas devera ser 0,10 m.

Faixas de Reteng¢do: continuas, na cor branca, com largura (€) de 0,50 m. Nos
. cruzamentos deverao ser locadas a 1,00m da via a ser cruzada. O comprimento dela faixa sera
considerado a metade da largura da via para trechos de sentido duplo e a largura da via para

trecho de sentido tnico

9.0 LIMPEZA GERAL
8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
8.1.1 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
Apés a concluséo dos trabalhos, deverdo ser removidos todos os equipamentos
empregados na obra, bem como retirados todos os entulhos seguidos de varrigao.

k]
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ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO _ 0/
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8.0 PLANTAS E DESENHOS
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sngucto defemporeaniitste et CREA-CER

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico
GEORDANO DE ARAUJO PESSOA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0800183610 - ’
Registro: 0600183610CE S

2. Dados do Contrate

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM CPFICNPJ: 07.744.303/0001-68
RUA DR ALVARO FERNANDES N°: 36

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 83800000

Contrato: 0001270122TP01 Celebrado em: 81/07/2022

Valor: R$19.939,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acho institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servico

RUA AVENIDA ANTONIO CONSELHEIRO N SN

Complemerto: Bairro: VILA SAO PAULO/ COHAB

Cidade: QUIXERAMOBIM UF:CE CEP: 63800000

Data de Inicio: 01/07/2022 Provisio de término: 01/12/2022 Coordenadas Geograficas: 5.499266, -39.285982

Finalidade: SEM DEFINIGAO Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM CPF/CNPJ: 07.744.303/0001-68

4. Atividade Técnica

46 - Execugdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS pAsicos > DE 1,00 un
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE 1,00 un
TERRA > #33.1.3 - ATERRO
80 - Projeto > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, 1,00 un

ACESSORIOS E MOBILIARIOS URBANOS > DE IMPLANTACAC DE ELEMENTO URBANISTICO >
#10.10.2.2 - DE MOBILIARIO URBANG

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAC > #4.2.1.1 - 1,00 un
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAGAD > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.4 - VIARIA 1,00 un
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.13 4 - PARA FINS DIVERSOS

35 - Elaboragao de orgamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > 1,00 un
DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > £33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO

25 . Elaboragdo de orgamento > GEOTECNIA £ GECLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 1,00 un
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3- ATERRO

35 - Elaboragio de orgamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > 1,00 un

EQUIPAMENTOS, ACESSORICS E MOBILIARIOS URBANOS > DE IMPLANTAGAC DE
ELEMENTO URBANISTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIARIO URBANC

35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

35 - Elaboragdo de orgamento > TRANSPORTES > SINALIZAGAQ > DE SINALIZAGAQ > #49.1.4 - 1,00 un
VIARIA

35 - Elaboragiic de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE ACESSIBILIDADE DE 1,00 un

EDIFICAGAQ > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

Apbs a conclusao das atividades técnicas © profissional deve proceder a baixa desta ART

§. Observagbes
ELABORAGAO DE PROJETO E ORGAMENTO DA PAVIMENTAGAO DE ACESSO AQ CENTRO HISTORICO DE QUIXERAMOBIM.

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas ta ABNT, na legislacéo e cifica e no decreto n. }
5296/2004. %

? - - F

A

—_____7.Entidade de Classe i
NENHUMA - NAO OPTANTE /i l l

A autenticidade desta ART pade sef verificada e hitpsffcrea-ce.sitac.com befpublico/. com a chave. CwiBZy
Impresso em: 260172023 38 14:04:22 por: |, g 200253776

CREA-CE

! 39 Engarhana
14 o CeRE

v, creace.org.br faleconosco@creace.og.br
Tet (85) 3453-5800 Fax (85) 3453-5804
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~ ART OBRA / SERVICO

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART c RE A_ :
N° CE20221060614

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CE20221006670

55 2

8. Assinaturas Eﬁﬂ ~’ — /
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima G NO DE ARA WZ&/‘SW e

S AN N}'\ do IOl L

data PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERA - CNP.J,.D'I 744.303/0001-88
)y
9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do mgame?é oonie/ réncia no ssf do Crea. & ﬁ
10. Valor N
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em:  18[08/2022 Valor pago: R$88,78 Mosso Nimero: 8215631685 \ @?

A auterticidade desta ART pode ser verificada em: hitps#/crea-ce sitac.com bripublicof, com a chave: CwiBZy
Impresso emy 26/01/2023 4s 14:04:22 por: |, ip 200.25.37.76

wrri.cTeace. org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: {85) 34535800 Fax: (85) 3453-5804
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Governo Municipal de

QUIXERAMOBIM

ANEXO |

PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

1- ESPECIFICACAO DO OBJETO:

1.1 - O presente termo tem como objeto o(a) CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
OBRA DE PAVIMENTAGCAO DO ACESSO AO CENTRO HISTORICO DE
QUIXERAMOBIM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°
929246/2022/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO DO
TURISMO E O MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, de
acordo com memorial descritivo, planilha orcamentaria (composicdo sintética),
cronograma fisico-financeiro, meméria de calculos, plantas (desenhos), planilha
estimativa de composicdo de BDI, planilha de encargos sociais basicos e
complementares, elaborados pelo(a) engenheiro(a) Geordano de Araujo Pessoa,
inscrito(a) no CREA sob o n° 0600183610CE, acompanhado da ART do Projeto, no qual
fazem parte integrante deste termo.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 - A Avenida Antonio Conselheiro € a principal porta de acesso a turistas, essencial a
movimentacado turistica do municipio e a acessibilidade aos principais pontos turisticos
como da cidade. Com a execugdo desta obra teremos acesso direto a antiga estagéo
ferroviaria, praca da estacdo, mercado publico, praca Nossa Senhora do Rosario e Igreja
Nossa Senhora do Rosario, servindo assim como interligacdo direta aos pontos
turisticos.Melhorias na infraestrutura propicia ao desenvolvimento do turismo; Impulso as
atividades da cadeia produtiva turistica (bens e servigos); Estimulo a visitagao turistica;
Incremento a economia local. Como efeito, o objeto guarda a relagdo com objetivos e
diretrizes desse programa federal, atendendo assim a PORTARIA MTUR N° 39/2017,
uma vez que o municipio de Quixeramobim tem como uma de suas prioridades o
desenvolvimento de ag¢des em prol de melhorias do setor turistico. Gerando emprego e
renda.

3 - DA MODALIDADE DE LICITACAO E REGIME DE CONTRATACAO:

3.1 - A modalidade da licitacdo sera TOMADA DE PRECOS, em fung¢ado do valor maximo
estimado da contratagao.

3.2 - A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.

4 - DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DO OBJETO:

’
C %’ > b

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro — CEP 63.800-000 — Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4



Governo Municipal de

QUIXERAMOBIM

i VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UNID. QTD. UNIT. TOTAL
1 22612 - OBRA DE PAVIMENTAGAO DO ACESSO SERVICO| 1,00 R$ R$
AO CENTRO HISTORICO DE QUIXERAMOBIM ' 3.165.511,46||13.165.511,46

TOTAL: R$ 3.165.511,46

5 - DAS MEDIDAS PRELIMINARES:

51 - Em documento especifico Anexo ao Edital, sdo apresentados todos os
procedimentos e especificagdes técnicas para a obra e servigo.

5.2 - Quaisquer materiais e/ou servicos que ndo estejam explicitamente discriminados
nas Especificagdes Técnicas deverdo obedecer as normas ou especificacdes elaboradas
pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

5.3 - Nenhuma obra podera ser executada sem o respectivo projeto de arquitetura e/ou
engenharia, o mesmo se aplicando as eventuais modificagdes que venham a ser
identificadas como necessarias na fase de execugdo. Modificagbes de carater
emergencial, que ndo elevem o custo da obra, podem ser executadas desde que a
fiscalizacdo apresente justificativa por escrito, descrevendo as condi¢cdes que
impossibilitam aguardar a elaboracdo de um projeto especifico e a solucdo técnica
adotada.

5.4 - Em funcdo de peculiaridades locais, os projetos de engenharia poderdo incluir
especificagdes técnicas complementares, as quais poderdo inclusive contrariar
recomendacgdes constantes das Especificacbes Técnicas, desde que tecnicamente
justificado.

6 - DO ESTUDO DO PROJETO EXECUTIVO:

6.1 - Antes da realizagdo da Reunidao para o inicio de obras, a Empresa executora e a
CONTRATANTE deverao promover completa reavaliacdo técnica dos projetos,
especificagdes, memorial descritivo e planilha orcamentaria das obras, observando em
especial os Métodos Construtivos, as Normas de Acessibilidade e as normas especificas
dos 6rgaos fiscalizadores. Caso sejam observadas discrepancias ou incorregdes que
exijam solugdes extra canteiro de obra, as mesmas deverédo ser encaminhadas através
de documento habil, ao conhecimento da chefia imediata, com sugestao de solugdes, se
for o caso.

7 - PRAZO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS:

7.1 - Os servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de até 05 (cinco) dias,
contados da data de recebimento da Ordem de Servigco a ser emitida pela administragao
ou instrumento equivalente e rigorosamente de acordo com as especificagées
estabelecidas na proposta vencedora e no Projeto Basico, sendo que a ndo observancia

L]

Rua Moasestar Salbians it A7 ~Ganies.- P IMPANY - Quixoramanin.Co % -
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destas condigdes, implicara na ndo aceitacdo dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo
de reclamacéo ou indenizagao por parte da inadimplente.

" Rubrica

7.2 - Os servigos contratados deverdao ser executados no prazo de 240 (duzentos e
quarenta) dias, conforme cronograma fisico-financeiro, parte integrantes deste termo.

7.2.1 - Os prazos de inicio da etapa de execucdo, de conclusao e de entrega admitem
prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de
seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que atenda os dispositivos da Lei Federal n°
8.666/93, alterada e consolidada, devidamente autuado em processo.

7.3 - O Objeto contratual devera ser entregue de acordo com as etapas definidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

7.4 - A ndo observancia destas condi¢gdes implicara na ndo aceitacdo do objeto sem que
caiba qualquer tipo de reclamacao e/ou indenizagao por parte da CONTRATADA.

7.5 - Finalizada a obra, a Empresa executante solicita por meio de oficio a
CONTRATANTE, que dara os encaminhamentos devidos, o TRP - Termo de
Recebimento Provisério conforme regido no Contrato. Antes da emissdo do TRP a obra
sera vistoriada. Caso seja detectada alguma nado-conformidade até o término estipulado
no TRP, devera ser encaminhado um oficio a Empresa executora, contendo o Relatério
de Pendéncias do TRP a serem corrigidas.

7.6 - Decorridos até 30 (trinta) dias ap6s o término da obra, para a emissdo do TRD -
Termo de Recebimento Definitivo, sera realizada uma vistoria por uma comissdo
composta pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

7.7 - O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apés apresentacéo, por
parte da licitante vencedora, dos desenhos "AS BUILT", se houver necessidade e a
critério do Setor de Engenharia, definitivamente aprovados pela Contratante, desde que
o agente fiscalizador do contrato tenha aprovado a completa adequacédo do objeto aos
termos contratuais.

7.8 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administracdo, por meio do
Agente Fiscalizador, sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a) se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituicao/corregéo.

b) na hipdtese de substituicdo/correcdo, a Licitante vencedora devera fazé-lo em
conformidade com a indicacdo da Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias da
notificagédo por escrito, sem que isso implique em quaisquer d6nus para a Contratante.

c) se disser respeito a diferenca de partes ou pecgas, determinar sua complementacao.

b}

s Mozt Sl i, 707 —Canes = GER 63 599998 = Quixeramebini-Ce C@// )
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d) na hipotese de complementacdo, a Licitante vencedora devera fazé-la em
conformidade com a indicagdo da Contratante, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis
da notificagcdo por escrito, mantidos os precos inicialmente contratados.

8 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

8.1 - A execug&o da obra objeto deste termo devera obedecer integral e rigorosamente
aos projetos, especificagdes e detalhes que serdo fornecimentos pela contratante ao
construtor, na fase de licitagcdo da obra, com todas as caracteristicas necessarias a
perfeita execugdo dos servigos.

8.2 - Compete & empreiteira fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacéo de todos
os desenhos do projeto arquitetdnico, das especificagbes e demais documentos
integrantes da documentagéo técnica fornecida pelo contratante para a execucao da
obra.

8.3 - Dos resultados desta verificagdo preliminar devera a empreiteira dar imediata
comunicacd@o escrita ao contratante, apontando discrepancias, omissées ou erros que
tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo as normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou
discrepancias que possam trazer embaraco ao perfeito desenvolvimento das obras.

8.4 - Fazem parte integrante deste Projeto Basico, independentemente de transcrigso,
todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
Decretos e Leis que tenham relagdo com os servigos objeto do contrato.

8.5 - Nao sera aceito objeto que esteja em desacordo com as especificagdes constantes
do presente termo, devendo o fornecedor providenciar sua troca sem qualquer énus para
o Orgéo Contratante, sujeitando-se ainda as sangdes previstas.

8.6 - A execug&o do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

8.7 - Nenhuma obra, reparo ou servico a ser executado no subsolo, solo e espago aéreo
das vias ou logradouros publicos do Municipio de Quixeramobim, Estado do Cear3,
quando cabivel, podera ser iniciado sem o prévio alvara, a ser expedido pelo 6rgao
competentre. O referido alvara devera ser mantido no local da obra até sua conclusao.

8.8 - Deverao ser obedecidas as condicionantes da Licenga Ambiental aplicaveis a obra,
quando cabivel, bem como dos pareceres técnicos que subsidiaram suas emissdes,
incluindo, mas ndo se limitando, a Resolugdo CONAMA n° 382/2006 - "Estabelece os
limites maximos de emissdo de poluentes atmosféricos para fontes fixas".

9 - DA ART DA OBRA:

9.1 - A Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART, & o registro do contrato (escrito ou
verbal) entre o profissional da empresa executante e o Municipio de Quixeramobim,
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro — CEP 63.800-000 — Quixeramobim-Ce .

CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4 ;E !
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Estado do Ceara, e identifica os responsaveis pelos empreendimentos relativos a area
tecnoloégica. A ART devera ser apresentada apdés a assinatura do contrato,
preferenciaimente antes ou no inicio do desenvolvimento da atividade, para evitar a
cobranca de multas. O Artigo 3° do Resolucdo n°425/98 do CONFEA determina que
nenhuma obra ou servigo podera ter inicio sem o registro da ART.

10 - DO DIARIO DE OBRAS:

10 - O livro Diario de Obra devera ser aberto pela Empresa executante de acordo com o
modelo previsto nas normas, contendo:

10.1 - Termo de abertura;

10.2 - Data de abertura até 10 (dez) dias uteis apés o recebimento da Ordem de Servico;
10.3 - Todas as folhas numeradas;

10.4 - Folhas em 03 (trés) vias com a seguinte destinacao:

- 01 (uma) via permanece no diario;

- 01 (uma) via para a Fiscalizagado de Obras; e

- 01 (uma) via para a Empresa executante.

10.5 - A escrituragdo do Diario de Obras devera ser realizada pelo Fiscal da
CONTRATANTE e o engenheiro residente, devendo o livro permanecer constantemente
no local da obra

11 — DAS MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO:

11.1 - As medicdes deverdo ser elaboradas pela Empresa e serdo compostas das
seguintes partes:

a) Planilhas dos servigos previstos, executados e acumulados;

b) Memdria de calculo da medigao;

c) Relatérios de visita, caso necessario;

d) Inventario fotografico;

e) Diario de obras.

11.2 - O pagamento sera realizado, de acordo com as medi¢cdoes, com base nos servigcos
efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro
apresentado pela CONTRATADA , no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data do

aceite da nota fiscal e/ou fatura, pela contratante, por meio do agente fiscalizador do

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro - CEP 63.800-000 —~ Quixeramobim-Ce i

CNPJ 07.744.303/6001-66 - CGF 06.920.166-4 %// '
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contrato, desde que acompanhada de comprovacdo do recolhimento de enca
tributos referentes ao servigo prestado e por meio das seguintes documentagoes:

I) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via Unica, devidamente autorizada pelo ordenador
de despesas (pague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto
deste termo,

i) Certidao Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido (PGFN), com abrangéncia inclusive as contribuicdes sociais,

) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econémica
Federal,

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo municipio domiciliado, e,

VI) CND emitida pela Justica Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°
12.440/2012.

11.3 - Somente serdo pagas as obras/servicos, efetivamente executadas e materiais,
efetivamente aplicados.

11.4 - Nao sera efetuado qualquer pagamento & CONTRATADA em caso de
descumprimento das condigdes de habilitacao e qualificacéo exigidas neste termo.

11.5 - E vedada a realizacdo de pagamento antes da entrega do objeto ou se 0 mesmo
nao estiver de acordo com as especificagdes deste instrumento.

11.6 - Se o objeto ndo for executado conforme condi¢des deste termo, o pagamento
ficara suspenso até sua execugao regular.

11.7 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidagé@o, qualquer obrigagdo financeira decorrente de penalidade ou inadimpléncia,
sem que isso gere direito a reajustamento de precos.

11.8 - Para o ISSQN, este devera ser destacado na nota fiscal/fatura, com indicacdo do
valor a ser retido e a legislagcdo municipal vigente que regulamenta referida tributagéo.

11.9 - Destaque-se que, na hipétese do item anterior, ndo obstante a responsabilidade
do tomador, € dever da CONTRATADA apresentar o(s) documento(s) fiscal(is) em tempo
habil para que se proceda a retencdo e recolhimento do referido imposto, cabendo a
CONTRATADA arcar com eventuais despesas de mora a que der causa, nos termos
deste item.

11.10 - A Contratante, por intermédio do seu agente fiscalizador ou substituto legal, tera
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, para
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proceder ao aceite, providenciando a remessa desses documentos, devi hte
atestados, ao Setor Competente.

11.11 - Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os
documentos exigidos com a apresentacdao da nota fiscal/fatura ou recibo equivalente
foram entregues pela CONTRATADA, antes de encaminha-los ao Setor Competente
para processamento.

11.12 - Toda a documentacdo exigida devera ser apresentada em original ou por
qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartério. Caso esta
documentacgdo tenha sido emitida pela internet, sé sera aceita apés a confirmagéao de
sua autenticidade.

12 - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

12.1 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

12.1.1 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os precos contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se
o indice econdmico INCC (indice Nacional da Construgéo Civil), ou outro indice em vigor,
caso esse seja extinto, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

12.1.2 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.1.3 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variacdo
conhecida, liquidando a diferengca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.1.4 — Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

12.1.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

12.1.6 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

12.2 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area
econdbmica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
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administrativo onde reste demonstrada tal situacdo e termo aditivo, ser restabelecida a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuicdo da Administragdo para a justa remuneracédo do fornecimento, objetivando a
manutenc¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65,
i, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, aiterada e consolidada.

Rubrica

12.2.1 — Nos casos do item anterior, a CONTRATADA devera demonstrar analiticamente
a variagado dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal
demonstragdo analisada pelo CONTRATANTE para verificagcdo de sua viabilidade e/ou
necessidade.

13 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1 - Executar o objeto em conformidade com as condicdes deste instrumento.

13.2 - Manter durante toda a execugéo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigcdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

13.3 - Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressdes limitadas ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

13.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugdo do objeto, nao
podendo ser arguido para efeito de exclus&o ou reducdo de sua responsabilidade o fato
de a contratante proceder a fiscalizag&o ou acompanhar a execugao contratual.

13.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugdo contratual, inclusive as obrigagdes relativas a salarios,
previdéncia social, impostos, encargos sociais e outras providéncias, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes
do trabalho e legislagdo correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execucao
contratual.

13.6 - Prestar imediatamente as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagacées de carater técnico,
hipotese em que serdo respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

13.7 - Refazer o servico que comprovadamente apresente condi¢cdes de defeito ou em
desconformidade com as especificagdes deste termo, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados da sua notificagao.

13.8 - Programar-se com a devida antecedéncia para atender as demandas, até o final
do Contrato, para pronto atendimento do 6rgdo contratante.

13.9 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes de defeitos ou outros vicios
constatados nos servicos.
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13.10 - Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo Il
capitulo V, da CLT, e na Portaria n. ° 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a
seguranca e higiene do trabalho, bem como a Legislacdo correlata em vigor a ser
exigida.

| —
Rubrica

13.11 - Assumir os 6nus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos
federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste
Projeto Basico.

13.12 - A Contratada devera garantir a qualidade e seguranca de todos os servigos
fornecidos, com vista a evitar qualquer acidente ou sinistro.

13.13 - A Contratada devera observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios, objetivando a seguranca do pessoal e material
no local de execugao dos servigos.

13.14 - A Contratada devera cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito
federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da contratante.

13.15 - Os empregados da Contratada deverdo apresentar-se devidamente
uniformizados, portando EPI (quando for o caso) e cracha de identificac&o.

14 — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

14.1 - Solicitar a execucdo do objeto a contratada através da emissdo de Ordem de
Servico.

14.2 - Proporcionar a contratada todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigacdes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no
8.666/1993 e suas alteragdes posteriores.

14.3 - Fiscalizar a execucédo do objeto contratual, através de sua unidade competente,
podendo, em decorréncia, solicitar providéncias da contratada, que atendera ou
justificara de imediato.

14.4 - Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugao do objeto
contratual.

14.5 - Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condi¢des estabelecidas neste
Termo.

14.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

15 - DA VIGENCIA DO CONTRATO:

15.1 - O contrato tera o prazo de vigéncia de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°
8.666/93 e suas alteracdes posteriores.
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16 — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

16.1 - A gestdo do contrato sera exercida por Representante da Administragéo,
formalmente designado pelo(a) ordenador(a) de despesas, para acompanhar a execucao
do instrumento contratual, com vistas a promogdo das medidas necessarias a fiel
execucgdo das condi¢des previstas no ato convocatoério e no instrumento contratual.

16.2 - A fiscalizagdo da contratagdo sera exercida por Representante da Administragao,
formalmente designado pelo(a) ordenador(a) de despesas, ou pessoa fisica ou juridica
contratada, com as atribuicdes de subsidiar ou assistir o Gestor de Contrato de acordo
com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993.

16.2.1 - A fiscalizagao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade dos
6rgdos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei
8.666/1993.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1 - A licitante que ensejar o retardamento da execug¢do do certame, ndo mantiver a
proposta, ndo celebrar o contrato no prazo estipulado no termo de convocagao, falhar ou
fraudar na execucao do(s) contrato(s), comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagdo e da ampla defesa,
ficara impedido de licitar e contratar com a Administragéo, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das muitas previstas no edital € no termo de contrato e das demais cominacées
legais.

17.2 - A licitante ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecug¢ao
total ou parcial do contrato, erro de execugdo, execucao imperfeita, mora de execugao,
inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, garantida a
prévia defesa:

| - Adverténcia, sangdo de que trata o inciso | do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas na licitagao;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos
da Contratante, desde que ndo caiba a aplicacdo de sang&o mais grave.

Il - Multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacdo Municipal
- DAM, a ser preenchido de acordo com instrugdes fornecidas pela Contratante):
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a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega do
material/servico ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infragdo a qualquer clausula ou
condigdo do contrato, ndo especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidéncia;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer
material/servigo rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcéo néo se efetivar
nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicagio formal da rejeicao;

lIl - Suspenséo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a administracao, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sang¢ao
aplicada com base no inciso anterior.

17.3 - No processo de aplicagédo de penalidades é assegurado o direito ao contraditério e
a ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Uteis para as sanc¢des previstas
nos incisos |, Il e lll do item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista
no inciso IV do mesmo item.

17.4 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) dias a contar da notificagéo ou decisdo do recurso. Se o valor da multa nao for
pago, ou depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que o(a)
contratado(a) fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito do(a)
contratado(a), o valor devido serd cobrado administrativamente ou inscrito como Divida
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execugao fiscal, com os encargos
correspondentes.

17.5 - As sangdes previstas nos incisos lll e IV doitem 17.2 supra, poderdo ser
aplicadas as empresas que, em razdo do contrato objeto desta licitacao:

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaczo;

b) demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdao Publica,
em virtude de atos ilicitos praticados;

c) sofrerem condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

17.6 - As sangOes previstas nos incisos |, lll e IV do item 17.2 supra, poderdo ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo item, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis.

3
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17.7 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo estipulado neste edital e seus anexos, estara sujeita a multa de
5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao assumida.

17.8 - As sanc¢des previstas no item 17.7 supra ndo se aplicam as demais licitantes que,
apesar de ndo vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o contrato, de
acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.

17.9 - Conformidade com o marco legal anticorrupgao. A pratica de atos que atentem
contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administragao
publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgao, durante a
licitagdo ou ao longo da execugdo da contratacdo, sera objeto de instauracdo de
processo administrativo de responsabilizacdo nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013,
sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des administrativas previstas no artigo 7° da Lei
Federal n° 10.520/2002.

18 - DA SUBCONTRATACAO:

18.1 - Sera admitida a subcontratacdo do Objeto pela licitante Contratada até o limite de
30 % (trinta por cento) do valor total da obra, com base na planilha de custos atualizada,
observado o disposto no artigo 72 da Lei 8.666/93.

18.2 - Nao sera admitida a subcontratacéo integral do objeto.

18.3 - A autorizagcdo para subcontratagdo sera analisada caso a caso pelo gestor do
Contrato.

18.4 - A subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante ao(a) SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA quanto a
qualidade técnica do servigo executado.

19 - DA ALTERACAO SUBJETIVA:

19.1 - E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicbes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracado a continuidade do contrato.

20 - DO VALOR ESTIMADO:

20.1 - O valor estimado para a execucdo dos servicos objeto deste termo é de R$
3.165.511,46 (TRES MILHOES E CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS
E ONZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), de acordo com a planilha

orcamentaria anexada ao processo.
( i 5/’ 4
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Rubrica

21 — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

21.1 - Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se
devidamente alocados no orcamento municipal vigente da Unidade Gestora
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, classificados
sob a Projeto Atividade / Elemento de Despesa / Fonte de Recursos consignados abaixo:

« 0701154510010 1.009 4.4.90.51.99 1700000000

22 - DA GARANTIA CONTRATUAL:

22.1 - Sera exigido do(s) licitante(s) vencedor, apresentacio de prova de garantia do
contrato, no montante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato da
licitagao, nos termos do artigo 56 da Lei n.c 8.666/93.
22.2 - A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucéao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
c) fianca bancaria.

22.3 - A Comprovagéo da prestagdo da garantia contratual devera ser prestada no prazo
de 10 (dez) dias apos celebrac&o contratual.

23 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:

23.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administracdo Publica podera, sem a
prévia manifestac&o do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparacao.
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ANEXO 2

>
L)
=
>

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas neste ato
convocatério, que a empresa (denominacdo da
pessoa juridica), CNPJ n° endereco , &
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério da TOMADA DE PREGO N°
realizada pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

Cidade e data

Nome e assinatura do representante
RG /CPF
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ANEXO 3

Rubrica

P C
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereco, telefone e fax)

Local e data

A

Comisséo de Licitagdo
Quixeramobim-Ceara.

REF.: TOMADA DE PREGCO N°

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execucio dos servicos objeto do Edital de

TOMADA DE PRECO N° pelo preco global de
R$ ( ).
- VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND QTD GLOBAL R$
01 SERV 01

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim
o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em
_/ |, Orgéo Expedidor e CPF n°
como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de abertura da licitag&o.

b

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigcdes
estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia, Relatério Técnico anexos desta licitacao.

Atenciosamente,

FIRMA PROPONENTE / CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL / CPF

ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO ,
N° DO CREA -
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ANEXAR:
Conforme o item 5.2.1 do edital, os seguintes documentos:

a) Composicéo de Taxa de BDI, conforme item Il (Premissas para Elaboragdo do
Orgamento);
b) Encargos Sociais, conforme item Il (Premissas para Elaboragdo do Orcamento);
c) Orgamento consolidado, conforme item Ill (Orgamento Basico);
d) Cronograma fisico financeiro, conforme item IV (Cronograma fisico financeiro);
e) Composicéo de Precos Unitarios, conforme item VI (Composi¢ées de Precos);
f) Prazo de validade da proposta, que sera de no minimo, 60 (sessenta) dias;
g) Prazo de execugdo dos servicos sera conforme cornograma fisico financeiro,
contados a partir da emisséo da primeira ordem de servico;
h) Assinaturas do (s) sécio (s) e do (s) Engenheiro (s) responsavel técnico;
i) Declaragdo de que estejam contidas todas as despesas necessarias para a
execucéo dos servicos, tais como:
e Materiais, equipamentos e mao de obra;
» Carga, transporte, descarga e montagem;
e Salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
e Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licencas, alvaras, multas e/ou
quaisquer infragdes;
Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da
natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e
prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou
indiretamente pela execugéo das obras e/ou servicos:

]
CA}/ '
7
.
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DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACAO

OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERECO> neste ato representada
por seu (titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificagéo
(nacionalidade, estado civil, profissdo, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagéo (nacionalidade, estado civil,
profissdo, RG, CPF e endereco.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para
representa-lo nas reunides e procedimentos relativo a licitagdo na modalidade TOMADA
DE PREGO N° do Municipio de Quixeramobim, podendo o mesmo,
entregar documentos de credenciamento, envelopes de proposta de precos e
documentos de habilitagdo, assinar toda a documentagdo necessaria, praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome do Outorgante que se fizerem necessarios
ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por forca
do artigo 675 do Cédigo Civil esta obrigado a satisfazer todas as obrigacdes contraidas
pelo outorgado.

OUTORGANTE
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DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAGAO

DECLARACAO

(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitatério, junto ao Municipio de
Quixeramobim, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n® 9.854,
de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da
Constituicdo Federal, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,
especialmente para fins de prova em processo licitatério, junto ao Municipio de
Quixeramobim, Estado do Ceara, que concorda integralmente com os termos deste edital
€ Seus anexos;

C) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacdo para
participar no presente certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.°
8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da
Lei.

DECLARANTE

P

&
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ANEXO 6

Rubrica

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM,
ATRAVES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA

PARA OS FINS

NELE INDICADOS.

O MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ n° 07.744.303/0001-68 - CGF n° 06.920.168-4, através da
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, situada na Av.
13 de junho, 939, Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce, neste ato representado
pela(o) Secretaria(0) de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Sr(a).

s GPF. n° , aqui denominado de
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ___, pessoa juridica de direito privado,
sediada a rua ___, n°___, bairro ____, cidade de __, Estado do , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , por seu representante legal, Sr (a). ____, portador do CPF n°

, doravante denominado CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE
CONTRATO mediante as clausulas e condi¢ées a seguir estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes
e a TOMADA DE PRECO N° e seus Anexos, devidamente
homologada pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato,
independentemente de transcrigcao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto da presente avengca ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE
PAVIMENTACAO DO ACESSO AO CENTRO HISTORICO DE QUIXERAMOBIM,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 929246/2022/MTUR/CAIXA, QUE ENTRE
S| CELEBRAM O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM,
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DE |INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Rubrica

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO

3.1. O valor global da presente avenca é de R$ ( ).

3.2. A fatura relativa aos servigos executados em cada periodo, cujo valor sera apurado
atraveés de medic&do, devera ser apresentada 8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA de Quixeramobim, a cada quinze dias, para fins de
conferéncia e atestagéo e posterior envio a esta, que providenciara o pagamento.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentacao
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante crédito
em conta corrente em nome da contratada.

3.4. Serao descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos De Qualquer
Natureza, conforme aliquota prevista no cédigo Tributario Municipal, e retido o INSS na
aliquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mao de obra acima explicitada.

3.5. A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de até 20 (vinte) dias apds a data fixada para seu
recolhimento.

3.6. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades
contratuais, nem implicara na aprovacao definitiva dos servicos executados, total ou
parcialmente.

3.7. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a
CONTRATADA sera cientificada, a fim de que tome providéncias.

3.8. Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes
casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do
prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigagbes em geral para com terceiros, que
possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;

¢) inadimpléncia da CONTRATADA na execucio dos servicos.

4. CLAUSULA QUARTA - DA ASSINATURA

4.1. O contrato devera ser assinado em até 05 (cinco) dias uteis da convocagdo do
licitante declarado vencedor. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que
ocorra justo motivo aceito pelo Municipio de Quixeramobim-Ce.

4.2. Se o licitante vencedor ndo assinar o contrato no prazo estabelecido é facuitado 2
administracdo municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificag&o final das propostas, para negociar com os mesmos, com vistas a obtencao
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de melhores precos, preservado o interesse publico e respeitados os valores estimados
para a contratagdo previstos na planilha de custos anexa ao Projeto Basico.

5. CLAUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E
SERVICOS

5.1. Os servigos deverdo ser iniciados no prazo maximo de até ** (***) dias, contados da
data de recebimento da Ordem de Servico a ser emitida pela administracdo ou
instrumento equivalente e rigorosamente de acordo com as especificacdes estabelecidas
na proposta vencedora e no Termo de Referéncia, sendo que a ndo observancia destas
condi¢bes, implicara na ndo aceitacdo dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de
reclamagéao ou indenizagdo por parte da inadimplente.

5.2 - Os servigos contratados deverdo ser executados no prazo, conforme cronograma
fisico-financeiro, em anexo ao projeto, imediatamente a partir do recebimento da Ordem
de Servigos.

5.3 - O objeto deste termo sera recebido:

a) Provisoriamente, apés vistoria, que devera ser realizada pelo Agente Fiscalizador da
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, no prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que a Licitante vencedora comunicar, por
escrito, a conclusdo total do objeto contratado e desde que a respectiva medicéo final
tenha sido aprovada;

a.1) O Recebimento Provisério sera caracterizado pela emissdo do termo de
Recebimento Provisério, apds a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria
realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual devera expressar a concordancia em receber
o0 objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Licitante
vencedora.

a.2) Os servigos que, a critério do agente fiscalizador ndo estejam em conformidade com
as condi¢bes estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicaveis, serdo
rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisério, devendo a LICITANTE
VENCEDORA tomar as providéncias para sanar os problemas constatados, sem que
isso venha a se caracterizar como alteragdo contratual e sem prejuizo da aplicacéo, pela
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, das
penalidades previstas contratualmente.

a.3) Caso as falhas ndo sejam corrigidas dentro do prazo fixado, podera ser ajuizada a
competente agdo de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, conforme item 5.4 abaixo, até 15 dias apés o recebimento provisério, observando
o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93.

5.4 - O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apds apresentacado, por
parte da licitante vencedora, dos desenhos "AS BUILT", se houver necessidade e a
critério do Setor de Engenharia da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E

!
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INFRAESTRUTURA, definitvamente  aprovados  pela SECRETARIA  DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, desde que o agente fiscalizador
do contrato tenha aprovado a completa adequacéo do objeto aos termos contratuais.

5.5 - O Termo de Encerramento das obrigagGes contratuais sera lavrado, desde que nédo
haja pendéncias a solucionar, apés a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo e
mediante a apresentagdo, pela licitante vencedora, da Certiddo Negativa de Débito -
CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certiddo Negativa de Débito ou
comprovante de recolhimento do ISS, especificas da obra, bem como o Certificado de
Regularidade de Situagéo perante o FGTS.

5.6 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administragdo, por meio do
Agente Fiscalizador, sem prejuizo das penalidades cabiveis, devera:

a) se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituigdo/correcao.

b) na hipétese de substituicdo/correcdo, a Licitante vencedora devera fazé-lo em
conformidade com a indicagdo da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA, no prazo maximo de 10 (dez) dias da notificacdo por escrito, sem
que isso implique em quaisquer 6nus para a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA,;

c) se disser respeito a diferenca de partes ou pecas, determinar sua complementacao;

d) na hipétese de complementagdo, a Licitante vencedora devera fazé-la em
conformidade com a indicagdo da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis da notificagdo por escrito,
mantidos os precos inicialmente contratados.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. Os recursos necessarios ao custeio da referida despesa encontram-se devidamente
alocados no orgamento municipal vigente da Unidade Gestora SECRETARIA DE
EDUCAGAO, CIENCIAS, TECNOLOGIA E INOVAGAO, classificados sob a dotacdo
orcamentaria/elemento de despesas/fonte de recursos discriminados abaixo:

kkhkhhkhkhkkhkkhkhkhkhikk

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

7.1 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo das propostas.

7.1.1 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderédo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o
indice econdmico INCC (indice Nacional da Construggo Civil), ou outro indice em vigor,

)
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caso esse seja extinto, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

Rubrica

7.1.2 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

713 — No caso de atraso ou ndo divuigagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara @ CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.1.4 — Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

7.1.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.1.6 — Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.1.7 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.2 — Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugédo do ajustado, ou
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area
econdmica extraordindria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situagdo e termo aditivo, ser restabelecida a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a
retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo do fornecimento, objetivando a
manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65,
Il, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.

7.2.1 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA devera demonstrar analiticamente a
variagdo dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal
demonstracdo analisada pelo CONTRATANTE para verificagdo de sua viabilidade e/ou
necessidade.

8. CLAUSULA OITAVA - DO CONTROLE DA EXECUGAO

8.1 - - A fiscalizag&o da contratagdo sera exercida por um representante da Contratante,
ao qual competira dirimir as ddvidas que surgirem no curso da execucdo do objeto e de
tudo dar ciéncia a Administracdo, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei
Federal n® 8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante,
quando da lavratura do instrumento contratual.
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8.2 - A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢bes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade dos
6rgaos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei
8.666/1993.

8.3 - A execucéo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o
qual devera atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta
execucao para fins de pagamento.

8.4 - Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servico que
nao esteja de acordo com as exigéncias, bem como, determinar prazo para substituicao
do servigo eventuaimente fora de especificacao.

9. CLAUSULA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

9.1 - A gestdo do contrato sera exercida pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da
respectiva Pasta ou quem este vier a designar, o qual devera exercer em toda sua
plenitude a agdo de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

10.1 - Solicitar a execugéo do objeto 8 CONTRATADA através da emissao de Ordem de
Servico, apés emissdo de empenho.

10.2 - Proporcionar a CONTRATADA todas as condicbes necessdrias ao pleno
cumprimento das obrigages decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a
Lei Federal no 8.666/1993 e suas alteracdes posteriores.

10.3 - Fiscalizar a execugéo do objeto contratual, através de sua unidade competente,
podendo, em decorréncia, solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou
justificara de imediato.

10.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execucao do
objeto contratual.

10.5 - Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA nas condigbes estabelecidas
neste Termo.

10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE para a execugéo do objeto contratual.

10.8 — Prestar as Informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

10.9 — Recusar os servigos que ndo apresentarem condi¢es de serem utilizados.

10.10 — Comunicar 8 CONTRATADA qualquer irregularidade na prestacdo dos servigos e
interromper imediatamente a execuc&o se for o caso.

10.12 - Indicar na Ordem de Servico o local em que devera ser realizada sua execucao.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

11.1 - Executar o objeto em conformidade com as condigbes deste instrumento.

11.2 - Manter durante toda a execugéao contratual, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagao exigidas no presente termo.
11.3 - Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressodes limitadas ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

11.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execucdo do objeto, nao
podendo ser arguido para efeito de exclusdo ou reducédo de sua responsabilidade o fato
de a contratante proceder a fiscalizagdo ou acompanhar a execugdo contratual.

11.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugdo contratual, inclusive as obrigacdes relativas a salarios,
previdéncia social, impostos, encargos sociais e outras providéncias, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes
do trabalho e legislagdo correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execucgdo
contratual.

11.6 - Prestar imediatamente as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagacdes de carater técnico,
hipétese em que serado respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente
condigbes de defeito ou em desconformidade com as especificagdes deste termo, no
prazo fixado pelo Orgdo Contratante, contado da sua notificagao.

11.8 - Cumprir, quando for o caso, as condigbes de garantia do objeto,
responsabilizando-se pelo periodo oferecido em sua proposta de precos, observando o
prazo minimo exigido pela Administragao.

11.9 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.10 - Manter-se, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato a ser firmado, um
preposto aceito pela Contratante, para representagdo da Contratada sempre que for
necessario e comunicando, por escrito, a Contratante qualquer mudancga de endereco ou
telefone contato.

11.12 - Acatar as orientagdes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgoes
formuladas.

11.12 - Responsabilizar-se pela fiel execugdo do objeto contratual no prazo estabelecido
neste termo.
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11.13 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O contrato tera o prazo de vigéncia de 12 MESES, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo serda da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA do municipio de Quixeramobim.

13.2. Todos os problemas advindos de cada Ordem de Servico serdo tratados
inicialmente com a Fiscalizagdo e posteriormente, se nido houver solugdo compativel,
com o (a) Secretéario (a) da Infraestrutura do municipio de Quixeramobim.

13.3. A Contratada devera se limitar a execugdo dos servigcos especificados na Ordem
Especifica de Servigos, sob pena de executar e ndo receber.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERAGOES

14.1. O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, mediante
termo aditivo ou subtrativo, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93.
14.2. Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder os limites estabelecidos na lei.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES

15.1. A Contratada que ensejar o retardamento da execucédo do certame, ndo mantiver a
proposta, ndo celebrar o contrato no prazo estipulado no termo de convocacéo, falhar ou
fraudar na execug&o do(s) contrato(s), comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa,
ficara impedido de licitar e contratar com a Administragéo, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominacées
legais.

15.2 - A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de
inexecugao total ou parcial do contrato, erro de execucgédo, execugdo imperfeita, mora de
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execugao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagbes prestadas,
garantida a prévia defesa:

. .

| - Adverténcia, san¢&o de que trata o inciso | do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas na licitagao;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos
da Contratante, desde que néo caiba a aplicag&o de sanc¢do mais grave.

Il - Multas (que poderdo ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal
- DAM, a ser preenchido de acordo com instrugdes fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega do
material/servigo ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor:

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infragdo a qualquer clausula ou
condicdo do contrato, ndo especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidéncia;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer
material/servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corre¢do ndo se efetivar
nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;

Il - Suspensé&o temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a administrag&o, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no inciso anterior.

15.3 - No processo de aplicagdo de penalidades é assegurado o direito ao contraditério e
a ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Uteis para as sangdes previstas
nos incisos |, Il e lll do item 15.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sangdo prevista
no inciso IV do mesmo item.

15.4 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) dias a contar da notificagdo ou decisdo do recurso. Se o valor da multa n3o for
pago, ou depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que o(a)

]
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contratado(a) fizer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito
contratado(a), o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execugéo fiscal, com os encargos
correspondentes.

15.5 - As sangbes previstas nos incisos Ill e IV doitem 15.2 supra, poderdo ser
aplicadas as empresas que, em razdo do contrato objeto desta licitaczo:

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) demonstrarem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Publica,
em virtude de atos ilicitos praticados;

c) sofrerem condenagédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

15.6 - As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV doitem 15.2 supra, poderdo ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo item, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

15.7 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo estipulado neste edital e seus anexos, estara sujeita a multa de
5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacdo assumida.

15.8 - As sangdes previstas no item 15.7 supra ndo se aplicam as demais licitantes que,
apesar de ndo vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o contrato, de
acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.

15.9 - Conformidade com o marco legal anticorrupgéo. A pratica de atos que atentem
contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administracao
publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupgao, durante a
licitagdo ou ao longo da execugdo da contratacdo, sera objeto de instauragdo de
processo administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n°® 12.846/2013,
sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas previstas no artigo 7° da Lei
Federal n® 10.520/2002.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1 - Sera exigido do(s) licitante(s) vencedor(es), a apresentagdo de prova de garantia
contratual, no montante, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, nos termos do artigo 56, da Lei n.° 8.666/93.
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16.2 - A licitante poderéa optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

16.3 - Optando por caugdo em dinheiro, o original ou cépia autenticada, devidamente
pago e autenticado, do comprovante de Documento de Arrecadagéo Municipal — DAM, a
ser recolhido junto a Unidade Arrecadadora/Tesouraria, em nome da Prefeitura Municipal
de Quixeramobim.

16.4 - Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida publica, devendo os
mesmos virem acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido pela
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, o qual esta atestara a sua validade,
exequibilidade e avaliagéo de resgate atual, e das seguintes comprovacgoes:

a) Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de
registro no balango patrimonial da licitante;

b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé
publica, demonstrando a corregédo atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis
meses anteriores a data marcada para apresentagcdo da dita garantia), conforme
parametros definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) Serdo aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do
contrato.

d) Presumem-se como auténticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a
Prefeitura Municipal de Quixeramobim o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se
constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer dentincia ao Ministério Publico.

e) Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de
registro no balango patrimonial da licitante.

16.5 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianca bancaria, o licitante
entregara o documento no original ou cépia autenticada, fornecido pela instituicdo que a
concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:

16.5.1. Beneficiario: Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

16.5.2. Objeto: Garantia Contratual da TOMADA DE PRECO N° 0701300123-TP

16.5.3. Valor: 5% (cinco por cento) do valor estimado da licitagdo.

16.5.4. Prazo de validade: superior a 90 a (noventa) dias apds prazo de vigéncia
contratual.

16.5.5 - Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a
comprovac&o da apdlice ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia
devera ser a partir da data da celebragdo do contrato.

16.6 - Na garantia prestada devera esta expresso prazo de validade superior a 90
(noventa) dias do prazo de vigéncia do contrato.

16.7 - Para efeito da devolugédo de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
LICITANTE, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, por meio da aplicacao
da Caderneta de Poupanca, calculada “pro rata die”.

16.8 - A garantia do contrato poderd ser executada nos casos que a contratante nio
cumprir as obrigagdes contratuais.

16.9 - A Comprovagao da prestacdo da garantia contratual devera ser prestada no prazo

de 10 (dez) dias ap6s celebragéo contratual.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

17.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais, previstas no instrumento convocatorio e as previstas em lei
ou regulamento.

17.2. Além da aplicagdo das sancgdes ja previstas, o presente contrato ficara rescindido
de pleno direito, independente de notificagao judicial ou extrajudicial, sem que assista 3
Contratada o direito de reclamar indenizagdes relativas as despesas decorrentes de
encargos provenientes da sua execugdo, ocorrendo quaisquer infracdes as suas
clausulas e condicdes ou nas hipoteses previstas na Legislacdo, na forma do artigo 78
da Lei 8.666/93.

17.3. O procedimento de rescisdo observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da
Lei de Licitagbes.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO

18.1 - A CONTRATADA, se assim o quiser, podera recorrer a subcontratacdo de
empresa, desde que tenha a concordancia do MUNICIPIO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacées por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacao exigidas na licitaggo.

19.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execugdo vinculada ao Edital de
Licitacé@o e a proposta licitatoria.

19.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas
dispostas no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

19.4. A inadimpléncia do CONTRATADO com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais n3do ftransfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou
restringir a regularizagéo e o uso dos servigos pela Administracéo.

19.5. A Administragéo rejeitara, no todo ou em parte, o servico executado em desacordo
com os termos do Processo Licitatério e deste contrato.

19.6. Integram o presente contrato, independente de transcri¢do, todas as pecas que
formam o procedimento licitatério e a proposta adjudicada.

19.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos
nas normas da ABNT, para definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento,
material ou servigo a ser executado.

19.8. As ligagdes provisérias que se fizerem necessarias para a execugdo dos servicos,
bem como a obtengao de licengas e alvaras, correrdo por conta da Contratante.
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20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. As partes elegem o foro da comarca de Quixeramobim - CE, como o Unico
competente para dirimir quaisquer dlvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa
renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3(trés)
vias de igual teor e para um s6 fim de direito, na presenca das testemunhas adiante
nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Quixeramobim-Ce, de de

! 3 ! ’
NOME DO S%CRETARIO(A)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. NOME CPF
2. NOME CPF

Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - Centro — CEP 63.800-000 - Quixeramobim-Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4



